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1. Objeto del proyecto  
 
Se redacta el presente proyecto de "Abastecimiento de agua a depósito y abrevadero para 
Gurmudele" a petición de la ONG Amigos de Silva (http://www.amigosdesilva.org/), con 
domicilio social en Madrid, c/ Lagasta nº 130, entreplanta. 
El objeto es exponer ante los Organismos Etíopes competentes que la instalación de bombeo 
fotovoltaico que nos ocupa según detallamos en el apartado 8 y justificamos en anexo de 
cálculos y planos, reúne las condiciones y las garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización administrativa y la ejecución de la 
instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 
La ubicación del pozo, que luego expondremos,  se entiende dentro de la colaboración entre 
las ONG´s  Amigos de Silva y Acción Contra el Hambre (ACF), que utiliza a la primera como 
ente local, por estar así registrada. Acción Contra el Hambre, aporta el estudio hidrológico 
efectuado en la zona por el Dr. Ignacio Marzán, que justifica técnicamente la viabilidad de 
nuestro proyecto. La ubicación de nuestro proyecto, cuenta con la aprobación del gobierno de 
Afar (Wáter Bureau), y el beneplácito del Consejo del Agua de la zona. Llevará además parejo 
la formación del personal necesario para el mantenimiento de la instalación, y asegurar de esta 
forma su viabilidad futura, siendo la propia ONG con sede en la localidad de Asayta, con la 
encargada de las revisiones anuales, y de la asistencia en caso de averías cuando el 
mantenimiento rutinario no pueda subsanar las mismas. 
              
2. Alcance.  
 
La región de Afar, con 




supera a la de 
Andalucía y una 
población de millón y 
medio de habitantes, 
está situada al noreste 
del país, y es una de las 
más pobres de Etiopía. 
Administrativamente, 
Afar se divide en 5 
zonas y una woreda 
especial, con un total de 
29 distritos o woredas.  
Afar, junto con Tigray y 
la región Somalí, están 
dentro de las zonas de 
Etiopía más afectadas 
por la sequía. 
Afar es una de las 
regiones más pobres y 
desérticas del planeta. 
Geográficamente forma 
parte de una depresión 
llamada de Afar o 
Danakil, que se 
extiende en el cuerno 
de África ocupando 
parte de Eritrea, Yibuti y 
Etiopía, en lo que se 
llama el valle del Rift, 
zona geológicamente 
muy activa, por lo que 
en el pasado, ha sido 
ocupada en ocasiones 
en parte por el mar 
Rojo, por lo que a vista 
Figura 1: Región de Afar 
Obtenida de: http://www.hartford-hwp.com/archives/33/044.html 
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Figura 2: La zona rayada es la Woreda de Dubti 
en la Región de Afar. El punto azul ubica a  
Gurmudele, localización de nuestro sistema de 
bombeo 
de satélite, se distinguen de forma fácil grandes estepas saladas. El clima en esta zona del 
planeta es muy extremo, ya que la temperatura media oscila de los 25º en la temporada de 
lluvia (de Junio a Septiembre, lluvia que en periodos de sequía ni llega a veces) a los 40 ó 45º 
grados de la estación seca (el resto del año). Danakil es un desierto de estériles arenas 
cruzado por lechos de grava más estériles aún, con coladas de grava, volcanes activos, 
ardientes llanuras salobres, y torbellinos de polvo que apenas dejan respirar. 
 
La grave falta de agua potable y 
alimentos en la Región obliga al pueblo 
Afar a llevar un modo de vida nómada, 
en busca de pastos para su ganado, que 
es casi su único medio de vida, y obliga 
también a las mujeres y las niñas a 
recorrer a diario grandes distancias por 
el desierto bajo ésas temperaturas para 
conseguir agua para la familia, siendo 
desgraciadamente comunes los 




La práctica en el terreno ha sugerido que 
la relación entre Salud y Agua es 
especialmente importante en esta 
Región. Este proyecto es de vital 
importancia y tiene carácter urgente ante 
la grave carencia de agua, y evitará en 
el futuro la repetición de situaciones de 
extrema necesidad, mejorando el estado 
y nivel de salud de toda la población de 
la zona. Es por tanto un proyecto 
paralelo y complementario al proyecto 




Gurmudele, pertenece a la woreda de Dubti (figura 2), una de las seis que conforman la zona 1 
(figura 1). En concreto nos fijamos que dentro de la zona 1, la woreda de Dubti, ocupa la franja 
central, como vemos en la siguiente figura: 
 
 
La localidad de Gurmudele, que no viene a ser más que una pequeña aldea de agro pastores, 
se encuentra entre las ciudades de Dubti y Logia (a 4 Km de Logia y a 3 Km de Dubti, capital 
de la woreda). Se accede a ella desde la carretera que une Kombolcha (Etiopía) con Aseb 
(Yibuti), desviándose a la altura de Logia. 
 
La población es de etnia mayoritaria Afar. Tras la guerra con Eritrea que empobreció el país, le 
siguieron varias sequías y hambrunas. Este proyecto se enmarca en un ambicioso programa 
de mejoramiento del acceso al agua, que se lleva a cabo en la zona por distintas ONG´s con el 
beneplácito gubernamental. 
 
Gurmudele aglutina, 8 familias, con una población de 110 personas, que subsisten gracias a su 
ganadería y a pequeños cultivos de subsistencia. Si los animales mueren de sed, ellos van 
detrás, y la sequía de 2.008 les ha llevado al límite. El presente proyecto busca afianzar el 
asentamiento de muchas familias, que de otras formas se verían avocadas al nomadismo. Se 
pretende en segundo término, la escolarización de los niños, que quedan liberados de la 
búsqueda diaria de la tan necesaria agua, y la mejora de la salud, ya que se evita que se recoja 
agua en ocasiones contaminada por las heces de animales y personas.  
 
Como inicialmente, el presupuesto impide acometer un proyecto integral, se pondrá en marcha 
un Comité para el justo reparto del agua, que deberá afrontar el justiprecio, para llevar a cabo 
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su mantenimiento, siendo imprescindible medidas de racionamiento, en tanto y cuanto las 
necesidades hídricas de la población y ganadería de la zona afectada, no puedan ser cubiertas 
al 100%. Este proyecto pretende tan solo en una primera etapa cubrir las necesidades 
equivalentes de 8 familias (110 personas) y las cabezas de ganado de dichas familias y otras 
de la localidad de Dubti,  pero desgraciadamente no cubre las necesidades de agua de las 
poblaciones limítrofes, por lo que deberán acometerse otras acciones posteriores, tratándose 
pues de un primer paso. 
 
3. Antecedentes.  
 
No hay antecedentes de sistemas de bombeo fotovoltaico en esta desolada zona. La ONG hizo 
un primer intento de perforación de pozo, llamado ACFwell, muy cerca de donde 
acometeremos el nuestro, pero que resultó seco, al ir a parar a una capa de arcilla exenta de 
agua, al ser de muy baja porosidad, como demostró el estudio en el cual se apoya nuestro 
proyecto del Dr. Ignacio Marzán. 
 
Nuestro proyecto de bombeo fotovoltaico, con acumulación en depósito, supone un salto 
cualitativo en el acceso al agua para la población beneficiada,  ya que, utilizando una fuente de 
energía renovable, se mejora  la calidad de vida de parte de la población, y de su ganadería, 
pues este proyecto cuenta con un abrevadero. 
 
Conforme se vayan consiguiendo los fondos financieros necesarios, se irán posteriormente 
llevando a cabo otras actuaciones de características similares en la zona. 
 
El terreno, que se espera encontrar durante la perforación está formado mayoritariamente por 
gravas y arena. En esto ha incidido la deforestación, doblemente intensa ocasionada por la 
sequía y las necesidades humanas de leña, para subsistencia. Esto se puede observar en este 




La naturaleza suelta y degradada del terreno y la profundidad a alcanzar, aconsejan que la 
perforación se realice pues con medios mecánicos, evitándose el riesgo de accidentes, a la par 
que se elimina la contaminación del acuífero por las bacterias presentes en tierras 
superficiales. 
 
4. Normas y referencias 
 
 
4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas. 
 
En el Pliego de Condiciones, apartado 2.1, hemos dado un listado de materiales, por 
orden alfabético, donde figuran las normas que son de aplicación. 
 
Ha sido muy útil el Código Técnico de la Edificación, en particular la EHE08, y el 




Sistemas Fotovoltaicos,  autor Miguel Alonso Abella, editorial Era Solar 
Guía Completa de la Energía Solar Fotovoltaica y Termoeléctrica, autor José maría Fernández 
Salgado, editorial A. Madrid Vicente, Ediciones 
Energía Solar Fotovoltaica, autor Miguel Pareja Aparicio, editorial Marcombo 
Energía Solar Fotovoltaica, autores  Javier María Méndez Muñiz y Rafael Cuervo García, 
editorial FC Editorial. 
Apuntes de sistemas fotovoltaicos conectados a red, de Gustavo Nofuentes Garrido 
 
 
4.3 Programas de cálculos 
 
 PvGis de JRE, on line. 
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 Swera de la Nasa y NRL, on line. 
 Comprobación del dimensionado mediante los programas de la empresa de bombas 
Grundfos: WebCaps, WinCaps 
 Simulación mediante el programa PvSyst. 
 Cálculo de la puesta a tierra con CieBTWIN de Dmelect. 
 Auxilio al cálculo manual mediante hoja de cálculo adjunta, con las siguientes 
pestañas: 
 Cálculos de bombeo: se han automatizado las ecuaciones utilizadas, y añadido 
notas informativas para su uso. 
 Datos del programa Swera, para Gurmudele 
 Gráfica de la línea de abastecimiento humano. 
 Auxilio para la línea de mediciones de la partida 5.6 
 Coeficientes de fricción del polietileno (sólo a modo de comprobación) 
 Listado de materiales, fabricantes y normas de aplicación. 
 Cálculo de la planificación del proyecto, con el Microsoft Project. 
 Cálculo del estado de mediciones-presupuesto y sus anexos, con el programa Presto 
 Manejo de las bases de datos CYPE Ingenieros on-line de la Comunidad de Murcia. 
 
 
4.4 Plan de gestión de la calidad durante la redacción del proyecto 
 
Todo proyecto para que sea factible y logre sus fines, debe de ser concebido, buscando su 
utilidad real y aceptación social, y mirando a lo largo de su vida útil, que las condiciones de 
explotación y mantenimiento sean las adecuadas. 
 
El hecho de que este proyecto tenga un planteamiento que parte de un estudio real de la zona, 
y cuente con el asesoramiento y beneplácito de los que realmente se van a beneficiar de él, la 
Comunidad de Gurmudele, cuyos intereses están representados por el Comité de Aguas del 
Río Awash, responsable de fijar el coste de explotación y las condiciones de uso, que 
favorecen a las familias económicamente más desprotegidas, es la manera de establecer el 
aprovisionamiento de recursos propios, con los que poder acometer durante el tiempo de 
explotación el funcionamiento adecuado de la instalación y sus medidas de mantenimiento. 
 
En la redacción de este proyecto, ha sido muy importante el acopio de información. Son 
muchas, las páginas webs consultadas, ONG´s que trabajan en la zona, fabricantes de los 
distintos materiales utilizados, y consultas de códigos, normas y reglamentos. Creo que en si, 
dicho trabajo de consulta, ha sido el motor que ha ido dando forma al proyecto. 
 
4.5 Otras referencias 
 



























































5. Definiciones y abreviaturas 
 
En las ecuaciones y a lo largo del desarrollo se incluyen los significados de las mismas. 
 
6. Requisitos de diseño 
 
Se ha buscado la simplicidad en el diseño de la instalación, dentro de lo que es un sistema de 
bombeo fotovoltaico, para facilitar su explotación y posterior mantenimiento. 
 
7. Análisis de las opciones posibles.  
 
Las opciones planteadas eran realizar un pozo con sistema de bombeo manual, como los ya 
existentes, diesel o de bombeo fotovoltaico. 
Si nos fijamos en el siguiente diagrama, perteneciente a la “Guía para el desarrollo de 
proyectos de Bombeo de Agua con Energía Fotovoltaica”, de Sandia National Laboratories”, 
para nuestro caso, en  que como veremos en el apartado A2.3.1 tenemos la necesidad de 
bombear un caudal medio diario anual de 12,46 m
3
/d a 29,33m (altura de impulsión total), la 
solución más viable y finalmente adoptada como la más idónea, es la de bombeo fotovoltaico: 
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Figura 3: Comparativa de los distintos tipos de bombeo: manual, fotovoltaico 
(para más de 3 KWh/(m
2
d)), eólica y diesel. En nuestra ubicación, la radiación 
global media a anual es de 6,5 KWh/(m
2
d), datos de PvGis expuestos en A2.2. 
Para una altura de impulsión total de 29,33 m, y un caudal medio diario de 12,46 
m
3
/d, la elección de la opción fotovoltaica se muestra como la más viable frente a 
las demás. 











Además se libera de trabajo a niños y mujeres, frente al bombeo manual, que puede resultar 
penoso, y dicho tiempo ahorrado se emplea en educación o tareas domésticas.  El sistema  de 
bombeo fotovoltaico, que vamos a proponer,  proporciona un aprovechamiento de los recursos 
de forma más óptima, ya que se instalará un depósito, que hará posible el acceso más rápido 
al recurso hídrico, incluso en ausencia de radiación solar, al evitarse el lento bombeo manual, 
así como un mejor control de la salubridad del agua de consumo, pues podrá plantearse, con 
dicho depósito, el análisis y  tratamiento del agua acumulada, caso que fuese necesario. 
 
Además la opción diesel se prevé más compleja y costosa en cuestiones tales como el 
mantenimiento (más dada a fallos), durabilidad del equipo (no llega a los 25 años mínimo de la 
fotovoltaica) y propicia la dependencia de un combustible que a largo plazo encarece la 
explotación de la instalación, resultando poco ecológico, además del problema de 
abastecimiento, que resulta más incierto. El grupo diesel contamina la atmósfera con sus gases 
de efecto invernadero, sin menospreciar su efecto de contaminación acústica, que genera 
estrés en personas y animales. 
 
Así mismo el abrevadero para animales que vamos a instalar, ofrece una clara separación 
entre las necesidades humanas y la del ganado (vacuno, lanar, caprino, asnos, caballos y 
camellos fundamentalmente). En los planos 3 y 4, detallaremos dichas instalaciones 
hidráulicas. 
 
7.1.  Elección de la ubicación del pozo. 
 
La ubicación del pozo, es un tema muy importante, y está ligado con la sostenibilidad del 
proyecto.  
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 Por un lado, hay que tener en cuenta los condicionantes sociales.  
 Por otro, el estudio geofísico de la zona, y las limitaciones tecnológicas. 
 
Veamos estas cuestiones: 
 
 Condicionantes sociales: 
 
Es cierto que vamos a beneficiar a una parte de la población, pero debemos de hacerlo, 
obteniendo su aprobación y colaboración, tras escuchar sus propios intereses, y dialogar con 
ellos la posible solución, y siempre con la aprobación de la autoridad de la zona. En Etiopía que 
sabemos se organiza en regiones autónomas, y luego en cada región en zonas y a su vez en 
cada zona en distritos o woredas, la autoridad local competente en materia del agua, es el 
Consejo del Agua, cuyos miembros se eligen de forma democrática, y representa los intereses 
de la Comunidad para el justo reparto del agua y la resolución de conflictos. Conseguir la 
colaboración y su implicación en nuestro proyecto, es la base del éxito de esta acción. 
 
 Estudio geofísico y limitaciones tecnológicas: 
 
Salvo que se tenga constancia de la presencia de agua en la zona, habitualmente se hace 
necesario de algún estudio que apoye dicha existencia. También es necesario conocer la 
naturaleza de las capas a perforar, para asumir la técnica de perforación, su coste y disponer 
de los medios oportunos. 
 
Encontrar un acuífero en la zona de Gurmudele, no fue tarea fácil. Nuestro proyecto, cuenta 
con la dificultad, de un fracaso previo (pozo ACFwell) ya citado. Por ello, se requirió la 
necesidad de un estudio hidrogeológico de la zona, y fue gracias a la colaboración con la ONG 
Acción Contra el Hambre, la que nos aportó esta información mediante el  trabajo “Geophysical 
Survey for water perspectives in an arid pastoral-agropastoral context: zone 1 Afar región 
Ethiopia (http://www.geoelectrical.com/Afar2005.pdf”) del Dr.  Ignacio Marzán Blas, utilizando la 
técnica de tomografía eléctrica, valiéndose para ello del arreglo Wenner-Schlumberger 
utilizándose un resistivímetro Syscal de Irish Instruments capaz de controlar un máximo de 72 
electrodos, y el software adecuado para generar la frecuencia, recoger datos y el método de 
inversión 2D para reproducir la sección real. 
 
Vamos a explicar en el anexo 1.1 que dicho estudio, basado en al análisis de la zona mediante 
la tomografía eléctrica 2D, nos establece con bastante fiabilidad la ubicación del pozo en las 
coordenadas de Gurmudele (N11,73736, E41,03542), al situar agua de buena calidad, entre los 
12 y los 24 metros de profundidad.  
 
La naturaleza del terreno a perforar es de tipo sedimentario, y el acuífero de arena y grava, 
presenta muy buenas perspectivas, de ahí que lo elijamos para nuestro proyecto de bombeo 
fotovoltaico. 
 
8. Resultados finales 
 
En el anexo 2 de cálculos justificamos para Gurmudele (N11, 73736; E41,03542), nuestro 
sistema de bombeo fotovoltaico. Veremos como  utilizando una bomba Sqflex 2.5-2-N, 
podremos extraer agua a 17 m de profundidad, de un acuífero detrítico realimentado por el río 
Awash, e impulsarla a una altura de 10,30 m sobre el terreno, de forma que la podamos 
acumular en un depósito de Tankeros de 282 m
3
 (*). Conseguiremos atender nuestras 
necesidades hídricas, es decir, obtener una media diaria anual de 12,46 m
3
/d, para satisfacer 
las necesidades del consumo humano de 8 familias, además de un abrevadero para ganado. 
 
El generador fotovoltaico de 680 Wp, estará formado por cuatro módulos de silicio 
monocristalino de la firma isofotón modelo IS-170, quedando  ubicado en una estructura sobre 
el tejado de un pequeño cuarto de equipos, con orientación sur e inclinación 5º, merced a unos 
soportes  de Atersa. 
 
Los soportes son dos estructuras tipo V capaces de soportar cada una  de ellas, el peso de dos 
módulos de gran tamaño y los esfuerzos complementarios, como la presión del viento. 
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Estas estructuras, facilitan  la superposición arquitectónica sobre un tejado de diferente 
inclinación. 
 
(*Nota): Capacidad real del tanque para el almacenamiento de agua es de 282 metros cúbicos, 
pero como tiene una solera interna de hormigón que se eleva 15 cm sobre la base de 
cimentación del depósito, contando dicho volumen, sería 286,5 m
3
, ya que con 282 el nivel de 
lleno se da a 9,66 m, desde la base exterior, y contando la losa es a 9,81 m. Este dato es 
importante sólo para la situación del interruptor de nivel que utiliza  la unidad de control CU-200 
para controlar el llenado del depósito, que ira ubicado medido desde fuera a 9,81 m. También 




A la hora de planificar los trabajos de ejecución, hay que pensar en tratar de evitar las dos 
temporadas de lluvias que se dan en Etiopía, dado que las carreteras para acceder al lugar no 
son muy buenas, además de procurar con ello la continuidad de los trabajos y la mejor facilidad 
de ejecución, que se produce con el tiempo seco.  
 
La zona de actuación según observamos en las imágenes de satélite, está bastante degradada 
y la erosión se hace patente a primera vista. El terreno superficial es bastante arcilloso y 
lógicamente, si evitamos las lluvias, no se nos presentará el problema de tener que trabajar 
sobre un lodazal o algo peor, con sobrecostes añadidos que suponen los paros en la 
construcción, la limpieza de maquinarias y equipos. 
 
Estas dos estaciones más proclives a la lluvia son la Belg (estación corta que va de mediados 
de abril a principios de mayo), y la Meher (que discurre entre junio y septiembre). El cambio 
climático provoca alteraciones en ellas, como podemos constatar en numerosos informes 
surgidos de diversas fuentes (ONG´s y UNICEF), de los cuales destaco los dos siguientes: 
-“Informe Etiopía, sequía y hambruna 2.002 y 2.003” de la ONG Ayuda en Acción 
(http://www.ayudaenaccion.org/contenidos/documentos/Dossier_Etiopia_Sequia_Agosto_03.pd
f), y más recientemente, 
-“Unicef Humanitarian Action Ethiopia, 7 August 2009” 
(http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7Q3PTM?OpenDocument) y puede ser 
igual que la Belg no aparezca y la Meher sea algo más corta y menos abundante, o todo lo 
contrario. Aún así, es mejor prevenir y planificar si es posible fuera de estas dos temporadas. 
Una fecha ideal para comenzar nuestro proyecto, sería pues a mediados de octubre de 2.010. 
Entiendo que lo más difícil será lograr los equipos necesarios. Aún así, numerosas compañías 
Indias y China, actúan en este país africano, con sedes  en Addis Abeba, donde contrataríamos 
los equipos. Una buena referencia para encontrar la empresa de perforación adecuada y 
ajustar el coste de la perforación, es este informe del Ministerio de los Recursos del Agua 
Etíope: “Drilling for Water in Ethiopia, A Country Case-Study by the Cost-Effective Boreholes 
Flagship of the Rural Water Supply Network”. 
 
Un posible plan de obras para acometer nuestras instalaciones, se ha realizado utilizando el 
programa Project de Microsoft, que se adjunta con este proyecto. 
 
Sobre el supuesto de comenzar las obras el 13 de Octubre de 2.010, tras el posible periodo de 
lluvias, podrían estar terminadas el 17 de marzo, prácticamente con tan solo dos equipos de 
trabajos simultáneos, aparte de la mano  de obra especialista en unidades de obra puntuales 
de la instalación (especialistas de Tankeros,  electricistas, pintores, yeseros, alicatadores y 
cerrajeros). Es también posible que la realidad sobre el terreno no permita dicha 
especialización, si bien, salvo la complejidad de la instalación del tanque, tampoco se hace 
estrictamente necesaria. 
 
La elección de las dos líneas de trabajo (color púrpura y verde), simplifica el alquiler de equipos 
necesarios en la obra (retrocargadora, dumper, camión volquete, etc.) a la vez que evita en 











En cada línea de trabajo habrá un Oficial de 1ª de la C. y un Peón, y según el tipo de obra el 
Ayudante de la Construcción que a veces se une o sustituye al Peón. Lógicamente en las 
unidades de obra de electricidad habrá un Oficial de 1ª y un Especialista, con la ayuda caso de 
ser necesario del peón de la construcción. De todas formas, en la hoja de recursos se detallan 
los mismos, así como en cada unidad de obra. 
Aunque es cierto que en recursos humanos en la planificación no hay coincidencia plena con 
mediciones presupuestos, si se ha utilizado esta fuente para razonar los tiempos de las 
unidades de obra, cosa que en una situación práctica real la experiencia, suele ser la mejor 
base de la planificación, y si además se conoce la forma de trabajo de la empresa, todavía se 
podría afinar más. La mano de obra asignada parte pues, del supuesto peor, y no trata de ir 
más lejos de establecer un referente en lo que a planificación se refiere. Por ello, en notas de 
cada tarea, se ha incluido el razonamiento seguido en cada caso. 
 
10. Orden de prioridad entre los documentos básicos 
 
Será el siguiente: 
 
Memoria y sus anexos. 
Planos 
Mediciones-presupuesto. 
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Figura 4: Sondeo eléctrico vertical ó SEV 
Fuente: TRX Consulting  
 
Tabla 1: Resistividades de los distintos materiales. 
Fuente: http://www.geoelectrical.com/Articulo.pdf 
 
DOCUMENTO 01: ANEXOS 
 
Anexo1 (documento de partida): Estudio del Dr. Ignacio Marzán Blas, basado en el 
Arreglo Wenner-Schlumberger, que justifica elección de Gurmudele 
 
El Dr.  Ignacio Marzán Blas, utilizó la técnica de tomografía eléctrica ó Sondeo Eléctrico Vertical 
ó SEV, valiéndose para ello del arreglo Wenner-Schlumberger. Interesa pues comprender la 
esencia de dicha técnica y la parte de su estudio realizado “Geophysical Survey for water 
perspectives in an arid pastoral-agropastoral context: zone 1 Afar región Ethiopia”, que nos 
justifica la ubicación del pozo y la profundidad del sondeo a efectuar. 
 
Explicaremos primero que son los SEV, el arreglo escogido para Gurmudele (Wenner-
Schlumberger), y los resultados obtenidos en el lugar de ubicación de nuestro bombeo. 
 
Básicamente, los diferentes métodos de 
sondeos eléctricos verticales ó “SEV”, lo 
que hacen es estudiar la variación de la 
resistividad en profundidad de los 
materiales del subsuelo, valiéndonos de 






Habitualmente, como vemos en la figura 
4, usaremos dos de ellos, para inducir 
una corriente eléctrica de baja frecuencia  
en el terreno (electrodos de corriente 
C1=A y C2=B), y otros dos para medir la 
tensión eléctrica 
generada (electrodos de 
potencial P1=M, y 
P2=N). Cuanto más 
separados esté los 
electrodos que inducen 
la corriente, la misma 
viajará a mayor 
profundidad, 
estableciéndose una 
correlación entre la 
corriente inyectada, la 
diferencia de potencial 
medida y un coeficiente 
“K” relativo a la 
disposición de los 
electrodos, en función 







La finalidad del SEV es 
averiguar la distribución 
vertical de las 
resistividades bajo el 
punto sondeado, ya que 
conociendo las mismas 
se puede tener una idea 
Material Resistividad ( xm) 




















Arenisca 8 a 4x10
3 
Esquisto 20 a 2x10
3 
Limonita 50 a 4x10
2 
Suelos y agua 
Arcilla 1 a 100 
Aluvión 10 a 800 
Agua fresca 10 a 100 





Cloruro potásico 0,01 M 0,708 
Cloruro sódico  0,01 M 0,843 
Ácido acético 0,01 M 6,13 
Xileno 6,998x10
16 
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Figura 5: Sondeo eléctrico vertical ó SEV. 
Escala de resistividad de los materiales en 
función de la salinidad del agua contenida y/o 
del tipo de roca. 
Fuente: Irish Instruments  
 
Figura 4: Sondeo eléctrico vertical ó SEV 
Fuente: TRX Consulting  
 
muy aproximada de los materiales que forman el subsuelo y de la presencia de agua en los 
mismos, dulce o salada. 
 
Como se recoge en el estudio “Técnicas prácticas para investigaciones de resistividades en 
dos y tres dimensiones (estudio de varios autores: Andrés Antonio López Hidalgo, Meng Heng 
Loke, Gerardo Óscar Fantón y Enrique Cara Rubí (http://www.geoelectrical.com/Articulo.pdf) de 
varias Universidades de ASrgentina y Malasia), (tomografía 2D y 3D), teniendo conocimiento 
de cómo varía el parámetro de la resistividad en los diferentes materiales que forman el 
subsuelo y en las estructuras geológicas del área bajo estudio, podemos con los algoritmos 
matemáticos adecuados implementados con programas informáticos, obtener una imagen de  
la distribución de la resistividad en el subsuelo convertible en estructura geológica, mediante 
técnicas de inversión. 
 
Se han elaborado tablas de resistividades de diferentes materiales y sustancias químicas (ver 
tabla 1), pero en la práctica, la interpretación de los resultados es compleja, ya que se da una 
superposición de los diferentes materiales y las resistividades de las diferentes clases de rocas 
y suelos, debido a numerosos factores tales como la porosidad, el grado de saturación de 
agua, y el contenido de sales disueltas (concentración). Caso de tratarse de materiales 
rocosos, su grado de fracturación y el porcentaje de agua que rellena  dichas fracturas. La 
concentración de la sal, hace variar la resistividad, y de esta forma se pueden discriminar 
capas con contenidos de agua fresca (10 a 100 m) y salobres (0,2 a 10 m), como vemos en 
la figura 5. 
 
Las rocas ígneas y metamórficas tienen un alto valor de resistividad, que baja si hay presencia 
de agua en rocas muy fracturadas. Por el contrario, las rocas sedimentarias al ser porosas y 
contener agua reducen su resistividad. 
 





Observamos como los suelos arcillosos, 
tienen una resistividad baja (que igual se 
presenta en rocas sedimentarias con 
agua salobre).  Los suelos arenosos 
tienen una resistividad superior a los 
arcillosos, tanto más si contienen agua 
dulce. La grava y la roca dura tienen 
resistividades mayores. 
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Figura 6: Arreglo Wenner-Schlumberger 
Fuente: http://www.geoelectrical.com/Articulo.pdf 
 
Figura 7: Arreglo Wenner-Schlumberger 
 
El arreglo Wenner-Schlumberger se basa en utilizar un número  grande de electrodos 
conectados a un cable multinúcleo, de forma que mediante un ordenador con el software 
adecuado y un conector electrónico, se van seleccionando, los 4 electrodos correspondientes a 
cada medida. El espaciamiento de los electrodos en el primer nivel de profundidad es a, en el 
segundo 2a, en el tercero 3a, y así hasta completar los niveles de estudio deseados. En la 






Si estuviésemos en el nivel 1, como 
vemos en la figura 7, y cogiésemos 
los 4 electrodos de la izquierda 
usaríamos los electrodos 1 y 4 
como electrodos de corriente 
(C1=A, y C2=B), y los electrodos 2 y 
3 como electrodos de potencial 
(P1=M y P2=N). El punto con el 
valor de resistividad aparente, se 
podría dibujar  trazando rectas a 45º 
desde el centro de las posiciones 
definidas, de manera que en el 
punto donde se corten dichas 
rectas, se le asignará el valor de la 
resistividad aparente, como vemos 
en la siguiente figura: 
 
 






De la misma forma para el siguiente punto del nivel 1 escogeríamos los electrodos 2 (C1), 3 
(P1), 4 (P2) y 5 (C2). Si disponemos de  72 electrodos, en total en el primer nivel n1 de 
profundidad determinaremos (72-3=69 resistividades aparentes. En la figura del arreglo, 
mostramos 12 electrodos con lo que en el primer nivel tendremos 9 resistividades aparentes. 
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Figura 8: Diversos tipos de Resistivímetros, 
señalando el modelo elegido para el estudio de 
Gurmudele. 
Fuente: Irish Instruments 
 
 
Figura 9: Detalle de la figura 5. 
Fuente: Irish Instruments 
 
 
2a, obteniéndose 2 valores de resistencia a la profundidad n2. En el tercer nivel, el 
espaciamiento será 3a, y así sucesivamente. 
 
De todas formas debemos recordar que los valores de los distintos niveles son de 
pseudosección, lo cual nos da una idea deformada del suelo. Su aspecto variará con el tipo de 
arreglo que se utilice. Luego habrá que proceder a lo llamada inversión de la imagen, para 
obtener la sección real, que nos da en una escala de colores la resistividad en función de la 
profundidad, y luego procederemos a su interpretación. En nuestro caso de Gurmudele, el 
estudio del Dr. Ignacio Marzán,  utilizó el software “Res2Dinv 3.5” (Geotomo software +  el 
tutorial Doctor Loke). 
  
Los arreglos más usados para las imágenes de resistividad eléctrica 2D son dipolo-dipolo, 
Wenner-Schlumberger, Wenner, polo-polo y polo-dipolo. 
 
Se escogió el Wenner-Schlumberger, porque en su conjunto, es moderadamente sensible a 
estructuras horizontales y verticales, y presenta para la misma distancia entre electrodos un 
mayor alcance en profundidad que el arreglo Wenner. 
 
El equipo utilizado en Gurmudele es un resistivímetro  Syscal de 72 electrodos, del fabricante 










En la zona de estudio, las resistividades de las rocas y suelos pueden variar por varios órdenes 
de magnitud, por lo que hay que calibrar el equipo para que tenga el rango de sensibilidad 
adecuado, y el resultado sea legible. Por ejemplo en nuestra zona de Gurmudele el valor de 
ajuste de la sensibilidad se establece en el orden  de 5 a 10.000 m, al ser terreno de tipo 
sedimentario de porosidad variable.  
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Figura 10: Líneas de trabajo. La elegida para el 
bombeo fue finalmente la 4, con el beneplácito del 
Comité Local del Agua. 
Fuente: Dr. D. Ignacio Marzán 
 
 
Figura 11: Río Awash 
Fotografía de Björd Sandbjerg 
 
Figura 12: Modelo inverso de la resistividad para la línea 4 obtenido mediante tomografía 
eléctrica, resistivímetro Syscal de 72 electrodos y software Res2DInv. 






En dicho trabajo, con la técnica explicada, se abordaron una serie de líneas o zonas de trabajo, 
en el entorno del pozo fallido ACFwell, tal y como apreciamos en el mapa de la figura 10. 
 
Se acordó con el 
Comité del Agua que 
la ubicación que 
proporciona la línea 4 
del estudio de 
tomografía eléctrica, 
fuese la elegida, ya 
que es la que ofrece 
mejores expectativas, 
por interpretarse que el 
acuífero conecta con el 
cauce nuevo del río, 
que abandonó el brazo 




en periodos de lluvias, 







Además es la que presenta mejor acceso que la otra opción 
posible situada en la línea 9, donde a una profundidad entre 
17 y 20 metros se localizaba un acuífero prometedor. El 
inconveniente era que la zona estaba cubierta de arbustos 









Así pues, centrándonos en nuestro punto elegido de la línea 4 de Gurmudele (N11, 






Universidad Internacional de Andalucía, 2011
18 
 
Figura 13: Ubicación de la perforación. Sobre ella tenemos la aldea de Gurmudele, y a la 
derecha la ciudad de Dubti. En la parte inferior el río Awash, del cual se deriva el brazo 
semiabandonado que corre hacia la ubicación de nuestra perforación. Las aguas del río corren 
hacia la izquierda de la imagen.  
Fuente: Google Earth 
 
 
Figura 14: Detalle de la zona de actuación. 
Fuente: Google Earth 
 
 
estudio sitúa agua de buena calidad, entre los 12 y los 24 metros de profundidad. 
 
La naturaleza del terreno a perforar es de tipo sedimentario, y el acuífero de arena y 
grava, presenta muy buenas perspectivas, de ahí que lo elijamos para nuestro proyecto 
de bombeo fotovoltaico. 
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Figura 15: Modelo inverso de la resistividad para la línea 2 obtenido mediante tomografía 
eléctrica, resistivímetro Syscal de 72 electrodos y software Res2DInv. 
Fuente: Dr. D. Ignacio Marzán. 
 
 
Como curiosidad, mostrar que el estudio en la línea 2 demuestra que  el fracaso del pozo ACF 
se debe a perforar sobre una capa de arcilla de baja porosidad, y aunque se hubiese perforado 
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Figura 16: Localización del 
lugar de actuación 
Fuente: PVGis, JRE. 
 
 
Tabla 2: Datos de 
PVGis para las 
coordenadas citadas 
 
Anexo 2: Cálculos justificativos. 
 
A2.1. Datos de radiación global sobre superficie horizontal (media mensuales diarias). 
 
Dada la falta de estaciones en la zona, he preferido optar por los datos que facilita PVGis, de 










































En la tabla 2, vemos algunos 
datos que para esta localización 
PvGis nos proporciona: irradiación 
sobre superficie horizontal “Hh” 
(0º) e inclinada óptimamente “Hopt” 
para la generación solar (13º), con 
orientación sur (0º) en (Wh/m
2
), 
además de la inclinación óptima 
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Tabla 3: Datos de radiación global sobre superficie, según inclinación, para las coordenadas 
citadas. 
Fuente: PVGis para las coordenadas citadas. 
 




A2.2. Estimación de la radiación solar disponible. 
 
Necesitamos los datos de Radiación. Para ello con la base PVgis de JRC (European 
Commission), hemos ido calculando la radiación global sobre superficie primero en horizontal 
(0º) y luego  inclinada, para 10º, 20º, …,hasta 90º. Llevamos estos datos a excel y obtenemos 
la siguiente tabla (nº ·3): 
 
A2.3. Cálculo de la 
energía hidráulica 
 
El proceso de cálculo se 
basa en su mayor parte, en 
el método descrito por M. 
Alonso Abella en su libro 
“Sistemas Fotovoltaicos”, 
del cual se obtienen 
también los datos de 
necesidades hídricas de 
personas y animales, que 






Para ello y con información 
del proyecto precedente del 
sistema de bombeo 
manual, de nuestro 
Peticionario, y nuestros 
Datos radiación global sobre superficie, según inclinación  FV (media mensual diaria);  
Datos de PVgis, para Gurmudele, Región de Afar (Etiopía) en KWh/(m
2
d) 
  Gdm(0) Gdm(10) Gdm(20) Gdm(30) Gdm(40) Gdm(50) Gdm(60) Gdm(70) GDI(80) Gdm(90) 
Enero 5,68 6,28 6,74 7,02 7,13 7,05 6,78 6,32 5,70 4,93 
Febre. 5,99 6,40 6,66 6,76 6,69 6,45 6,04 5,47 4,77 3,94 
Marzo 6,46 6,62 6,63 6,49 6,18 5,72 5,12 4,39 3,55 2,64 
Abril 6,87 6,76 6,50 6,08 5,52 4,84 4,03 3,14 2,18 1,17 
Mayo 7,04 6,70 6,22 5,59 4,84 3,99 3,08 2,13 1,23 0,81 
Junio 6,90 6,46 5,88 5,18 4,38 3,50 2,59 1,69 0,95 0,80 
Julio 6,44 6,08 5,60 5,00 4,29 3,51 2,68 1,85 1,06 0,82 
Agosto 6,31 6,13 5,81 5,37 4,80 4,13 3,37 2,55 1,70 0,84 
Sept. 6,58 6,64 6,55 6,30 5,90 5,35 4,68 3,89 3,00 2,05 
Octub. 6,76 7,13 7,33 7,34 7,17 6,81 6,27 5,56 4,72 3,75 
Nov. 6,40 7,04 7,50 7,77 7,83 7,69 7,34 6,79 6,05 5,15 
Dic. 5,85 6,55 7,10 7,47 7,63 7,60 7,36 6,91 6,28 5,48 
Necesidades de los animales (23,50ºC, 74,30% de HR) 
Gurmudele nº animales l/(dxpersona) Q d(m
3/d) 
Ganado vacuno 60,00 50,00 3,00 
Ganado lanar 30,00 5,00 0,15 
Cabras 90,00 5,00 0,45 
Aves de corral 60,00 0,10 0,01 
Caballos y asnos 40,00 40,00 1,60 
Camellos 40,00 30,00 1,20 
Necesidades consumo humano 
Gurmudele nº personas l/(dxpersona) Q d(m
3/d) 
Número de personas 110,00 30,00 3,30 
Consumo  de referencia: 9,71 
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Figura 17: Temperatura del suelo y del aire para las coordenadas del proyecto. 






datos de consumo promedio (diario anual por animal o persona, hemos estimado como vemos 
en la tabla 4 el consumo de referencia para unas condiciones de temperatura y humedad 




A partir del consumo de referencia (9,71 m
3
/d), hemos obtenidos los datos  de humedad 
relativa y temperatura en la zona 
(http://na.unep.net/swera_ims/graph/Graph.php?coords=41.02960862358078,11.73335816266
5954) para estimar un factor de corrección con el que modular el consumo medio mensual 
diario del agua, a partir del caudal de referencia. La fuente nos la proporciona el programa 
Swera de las Naciones Unidas (http://swera.unep.net/index.php?id=7), que es un explorador de 
recursos de energías renovables en nuestro planeta, al cual colaboran organismos como NREL 
y la NASA (información de satélites): 
 
 
Los datos de temperatura y humedad, lo usaremos para estimar un coeficiente de corrección 
sobre el caudal en cada mes del año. 
 
La temperatura del aire a 10 metros del suelo, oscila entre los 22,42ºC del mes de enero, y los 
30,49 ºC del mes de Junio. La temperatura de la tierra, que es junto con la humedad, la que 
induce la sensación de calor en personas y animales,  oscila entre los 26,65ºC del mes de 
enero y los 35,07ºC del mes de Junio, siendo bastante cálida, si tenemos en cuenta que la 
altitud del lugar está entorno a los 400 metros. Además las puntas de temperatura (mayo y 
junio), coinciden con humedades relativas bajas, por debajo del 50% (39,12% en mayo y 
45,37% en junio). 
 
En la hoja de excel que se adjunta justificativa de los cálculos hemos estimado unos factores 
de corrección del caudal de agua de referencia para cada mes del año, teniendo en cuenta el 
índice de calor, hallado a partir de las temperaturas máximas y la humedad relativa del aire. El 
agua, es indispensable para los seres vivos. Personas y animales son más sensibles a la falta 
de agua que de alimento. Su elevado calor específico sirve de amortiguador frente a los 
cambios de temperatura, mientras que su elevado calor de vaporización permite disminuir la 
temperatura corporal ya sea por evaporación en los pulmones, o por el sudor a través de la 
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piel. Además interviene en el proceso de nutrición al ser buen disolvente de sales minerales y 
compuestos orgánicos. Suponemos que el estrés térmico sufrido por personas y animales, 
similar al concepto de evotranspiración de las plantas, propiciado en días calurosos con mayor 
humedad relativa, incidirán en un mayor consumo de agua, dado que cuando la cantidad de 
calor que reciben personas y animales, superan su capacidad de disiparlo, entran en una 
situación de estrés térmico, que tiene como consecuencia el aumento del ritmo respiratorio, del 
consumo de agua y de la transpiración, lo que ocasiona un menor consumo de alimentos, y en 




El ÍC (índice de calor) ó HI (heat index) (http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index), es un índice 
que combina la temperatura del aire con la humedad relativa, en un intento de determinar como 
el ser humano percibe la temperatura equivalente o temperatura sentida del aire. 
 




Considero que las personas y los animales adaptados a su climatología empiezan a sufrir 
estrés térmico, cuando la temperatura aparente IC alcanza supera los 24,49 ºC.  Para esta 
condición, de temperatura aparente hemos supuesto nuestras necesidades hídricas 
(temperatura del aire de 23,50 ºC  y humedad relativa del 74,30%). 
 
En base a esto, establecemos los factores de corrección para otras condiciones, y modulamos 
así las necesidades hídricas. 
 
Por ejemplo, en el mes de enero hemos supuesto que el aire en contacto con el suelo, toma la 
temperatura del terreno de 26,65ºC (79,97 ºF). La HR de dicho mes es del 60,72 % (0,6072 
º/1). Por tanto el índice de calor IC, valdrá: 
 
 







Es decir aumentaremos el caudal diario previsto un 13,11% más, al ser mayor la sensación de 
calor en dicho mes.  
 
De esta forma, se han determinado los Índice de Calor IC, los factores de corrección FC y las 
necesidades  hídricas diarias  de agua de cada mes, que mostramos en las siguientes tablas (5 
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Tabla 5: Factor de corrección “FC” a aplicar cada mes al caudal de referencia, para hallar el 
caudal medio diario mensual, estimado a partir del índice de Calor “IC”, que a su vez depende 
de la temperatura máxima del aire “Tmáx” y su humedad relativa “HR”. Los cálculos están 
efectuados en la hoja Excel que se adjunta. 
 
Tabla 6: Caudales medios diarios mensuales Qdm, obtenidos al multiplicar el de referencia por el 




 Tabla con el cálculo de los IC y factores de corrección de cada mes del año.  
 
  Tmáx (ºC) Tmáx (ºF) HR (%) I C (ºF) I C (ºC) FC 
Enero 26,65 79,97 60,72% 81,85 27,70 1,13 
Febrero 28,31 82,958 57,56% 85,32 29,62 1,21 
Marzo 30,39 86,702 55,49% 90,78 32,65 1,33 
Abril 31,58 88,844 53,37% 93,90 34,39 1,40 
Mayo 35,07 95,126 39,12% 98,75 37,08 1,51 
Junio 33,53 92,354 45,37% 96,83 36,02 1,47 
Julio 28,4 83,12 62,90% 86,79 30,44 1,24 
Agosto 27,74 81,932 65,80% 85,44 29,69 1,21 
Septiembre 28,9 84,02 52,62% 85,73 29,85 1,22 
Octubre 31,38 88,484 45,10% 90,11 32,29 1,32 
Noviembre 28,64 83,552 51,69% 84,91 29,39 1,20 
Diciembre 26,91 80,438 59,94% 82,34 27,96 1,14 






























Consumo medio mensual diario 
Mes   FCTmáx;HR  Q d,m(m
3/d) 
Enero   1,13 10,98 
Febrero   1,21 11,74 
Marzo   1,33 12,94 
Abril   1,40 13,63 
Mayo   1,51 14,70 
Junio   1,47 14,28 
Julio   1,24 12,07 
Agosto   1,21 11,77 
Septiembre   1,22 11,83 
Octubre   1,32 12,80 
Noviembre   1,20 11,65 
Diciembre   1,14 11,09 




Necesidad anual (m3) 4.546,43 
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Figura 18: Detalle del pozo en el acuífero formado en el lecho sedimentario detrítico. El 
diámetro del pozo, se ha exagerado en la figura, para hacerlo visible. 
 
 
Nota: El factor FC valdría 1 para el caudal de referencia que coincide con las necesidades 
hídricas a una temperatura de 23,50ºC y HR del 74,30% (IC= 76,07ºF ó 24,49ºC). Lógicamente 
si el IC supera la condición de partida (24,49ºC), el factor de cada mes será mayor que la 
unidad, como sucede en nuestro caso, al tratarse de un país de clima muy cálido. 
 
 Tabla con las necesidades hídricas diarias de cada mes del año: 
 




Procedemos ahora a justificar que la altura total de bombeo es de 29,33 m: 
 
Según el estudio realizado, el agua de calidad recordamos que debería estar entre los 12 y los 
20 metros de profundidad. La cota natural del terreno, se encentra a 1266 pies (385,88 m) 
sobre el nivel del mar, pero tras las labores de preparación, la base del depósito quedará 
ubicada a 1.269,28 pies, es decir, una elevación de 1 metro sobre la cota natural del terreno, 
Todos los datos que vamos a dar se refieren a la cota de terreno ya preparado (1.268,30 pies ó 
386,58 m sobre el nivel del mar): 
 
-  Tomando como referencia la cota natural del terreno (1.266 pies), la bomba irá instalada a 
17,50 metros de profundidad. No obstante, el sondeo, llegará hasta los 21,75 metros de 
profundidad, para evitar en lo posible la absorción del lodo y arena al comenzar la 
aspiración.  Llevará un interruptor de nivel a 17 m bajo la cota natural del terreno, y se 
prevé que  mientras que en condiciones de reposo la capa libre del acuífero (static level) 
se sitúe a 14 metros de profundidad, 3 por encima de la bomba, en condiciones de 
funcionamiento la capa libre de agua se sitúe a 1,5 metros sobre la bomba debido al 
abatimiento provocado por la succión, al tratarse de un acuífero en lecho de arena y grava, 
realimentado por las aguas del río Awash, lo que facilita la recuperación del nivel estático 
tras el bombeo, salvo en situaciones de extrema sequía. Para no desviarnos del cálculo 
hidráulico los detalles de medidas del pozo y técnica de perforación, los exponemos en el 
apartado A2.10. 
 
Se procederá a la instalación de un depósito para el almacenamiento de agua (apartado 
A2.4.5) cuyo nivel de agua equivalente se encuentra 10,30 metros sobre el terreno ya 
preparado, por lo que la altura geométrica o estática, será de 14+10,30+1 = 25,30 metros, 
teniéndose en cuenta que la base del depósito se encuentra a 1 metro sobre la cota natural del 
terreno, para solucionar los problemas de la red de desagüe (ver plano Nº 4). Si le sumamos el 
abatimiento (1,5 m) y las pérdidas dinámicas (2,43 m), calculadas como el 10% de la altura 
estática (25,30x0,10 = 2,53 m), tendremos la altura total 29,33 m (25,30 m+1,50 m+2,53 m), 
que nos servirá para el cálculo de la energía hidráulica. 
 


































Tabla 8: Distintas alturas medias diarias mensuales (estática, abatimiento, dinámica y total), base 
para el cálculo de las energías hidráulicas medias diarias mensuales. Se muestran también los 
caudales diarios medios mensuales, el caudal diario medio anual y la necesidad anual de agua. 
 
En la tabla siguiente mostramos los datos de las distintas alturas, que nos servirán de base 
para el cálculo de las energías: 
 








Mes   FCTmáx;HR  Q d,m(m
3/d) (m) (m) (m) (m) 
Enero   1,13 10,98 25,30  1,50 2,53  29,33  
Febrero   1,21 11,74 25,30  1,50 2,53  29,33  
Marzo   1,33 12,94 25,30  1,50 2,53  29,33  
Abril   1,40 13,63 25,30  1,50 2,53  29,33  
Mayo   1,51 14,70 25,30  1,50 2,53  29,33  
Junio   1,47 14,28 25,30  1,50 2,53  29,33  
Julio   1,24 12,07 25,30  1,50 2,53  29,33  
Agosto   1,21 11,77 25,30  1,50 2,53  29,33  
Septiembre   1,22 11,83 25,30  1,50 2,53  29,33  
Octubre   1,32 12,80 25,30  1,50 2,53  29,33  
Noviembre   1,20 11,65 25,30  1,50 2,53  29,33  








Necesidad anual (m3) 4.546,43 
    
A.2.3.2 Energía hidráulica necesaria. 
 
A partir del consumo medio mensual diario de cada mes, suponemos que nuestra instalación 
debe satisfacer una altura total de impulsión de 29,33 metros, por lo que, como ejemplo, 
aplicamos esta expresión para hallar el consumo mensual diario de energía para enero, para 













Pp (KW) = Potencia necesaria para desarrollar la energía hidráulica 
Eh,d (KWh) = Energía hidráulica diaria del sistema, a determinar. 
 (Kg/m
3










/d) = Caudal de fluido a impulsar, diario = 10,98 m
3
 cada día de enero. 
h (m) = altura manométrica de impulsión (geométrica, más pérdidas de carga primarias y 
secundarias, más abatimiento) = 29,33m. 
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Tabla 9: Caudales y energías 
hidráulicas diarias medias 
mensuales para atender 
nuestras necesidades de 
consumo de agua. 
 
Tabla 10: Cocientes de las energías hidráulicas diarias medias mensuales y la radiación 
global a diferente inclinación y orientación sur. 
 
Llevado este método de 
cálculo ejemplarizado con 
cada día del mes de enero, al 
Excel, mostramos los 
resultados obtenidos para 
cada mes del año, con las 
siguientes necesidades de 
energía hidráulica, como 











A2.4. Dimensionado de la instalación y sus equipos. 
 
A2.4.1. Dimensionado del generador 
A2.4.1.1 Relación entre la energía hidráulica y la radiación solar incidente. Ángulo óptimo 
del generador 
 
Para ello dividimos la energía hidráulica (KWh/día), entre la radiación global media mensual 
diaria (KWh/(m
2
día)), para cada mes de cada inclinación FV comprendida entre 0º y 90º, 
tomada de 10º en 10º,  obteniéndose la  tabla 10: 
 
Energía hidráulica E H(Kwh/d) / Radiación global incidente G (KWh/(m
2d)) 
  Gdm(0) Gdm(10) Gdm(20) Gdm(30) Gdm(40) Gdm(50) Gdm(60) Gdm(70) Gdm(80) Gdm(90) 
Enero 0,154 0,140 0,130 0,125 0,123 0,124 0,129 0,139 0,154 0,178 
Febrero 0,157 0,147 0,141 0,139 0,140 0,146 0,155 0,172 0,197 0,238 
Marzo 0,160 0,156 0,156 0,159 0,167 0,181 0,202 0,236 0,291 0,392 
Abril 0,159 0,161 0,168 0,179 0,197 0,225 0,270 0,347 0,500 0,931 
Mayo 0,167 0,175 0,189 0,210 0,243 0,294 0,381 0,552 0,955 1,447 
Junio 0,165 0,177 0,194 0,220 0,261 0,326 0,441 0,675 1,204 1,421 
Julio 0,150 0,159 0,172 0,193 0,225 0,275 0,360 0,521 0,910 1,172 
Agosto 0,149 0,153 0,162 0,175 0,196 0,228 0,279 0,369 0,553 1,126 
Sept. 0,144 0,142 0,144 0,150 0,160 0,177 0,202 0,243 0,315 0,461 
Octubre 0,151 0,143 0,140 0,139 0,143 0,150 0,163 0,184 0,217 0,273 
Nov. 0,145 0,132 0,124 0,120 0,119 0,121 0,127 0,137 0,154 0,181 
Dic. 0,151 0,135 0,125 0,119 0,116 0,117 0,120 0,128 0,141 0,162 
Valor 
máximo 
0,167 0,177 0,194 0,220 0,261 0,326 0,441 0,675 1,204 1,447 
 
Consumo medio mensual diario Energ. Hidr.  
Mes    Q d,m(m
3/d) (KWh/d) 
Enero   10,98 0,877  
Febrero   11,74 0,939  
Marzo   12,94 1,035 
Abril   13,63 1,089 
Mayo   14,70 1,175  
Junio   14,28 1,141 
Julio   12,07 0,964  
Agosto   11,77 0,941  
Septiembre   11,83 0,946  
Octubre   12,80 1,023  
Noviembre   11,65 0,931  
Diciembre   11,09 0,886  


































0,775=25)-0,005(70-1=25)-(TC  -1= 25)-(T  -1)1/(º CtF
Después, como se puede apreciar, marcamos en rojo los valores máximos de dicha 
comparativa, para cada inclinación, que nos expresa el mes de cada inclinación donde 
obtenemos mayor energía hidráulica frente a la radiación solar que recibe el generador FV.  
 
Luego escogemos de entre ellos, el valor mínimo (mes crítico), que  se corresponde con 
0,161 que se da en mayo con inclinación de 0º, ya que dicho valor mínimo de entre los 
máximos, nos proporciona la inclinación óptima que debemos dar a nuestro generador 
FV para satisfacer de la mejor forma posible nuestras necesidades de energía. 
 
En estas latitudes, si se tratase simplemente de generar la máxima energía, la inclinación 
estaría entorno a 13º. Como aquí, tenemos que tener en cuenta además las necesidades 
hídricas dicho ángulo se ve modificado a 0º, como acabamos de justificar. 
 
Luego nuestra solución es que la inclinación de 0º para el mes de mayo, ángulo que mejor 
satisface nuestras necesidades más críticas de energía. Aún así, por tema de limpieza 
inclinaremos el módulo  5 º. La inclinación máxima permitida en todo caso no será mayor de la 
latitud del lugar, 11º. 
 
A2.4.1.2 Potencia pico del generador. 
 
La energía hidráulica necesaria, la calculamos para el mes de mayo, nuestro mes de 












La potencia pico del generador, necesaria para desarrollar dicha energía hidráulica, la 







Pp (KWp) = Potencia necesaria para desarrollar la energía hidráulica 
Eh,mayo (KWh/d) = 1,175 = Energía hidráulica del sistema en mayo (ver página anterior) 
G0,40º,julio (KWh/(m
2
d)) = 7,04 =irradiación media mensual diaria, sobre el plano FV, mirando al 
sur, e inclinada 0º, mes de  mayo 
mb (º/1) = 0,4 = eficiencia o rendimiento medio diario del conjunto motobomba =0,40 (º/1) 
Fm (º/1) = 0,95 =factor de acoplo medio o cociente entre la energía generada en condiciones de 
operación y la que se generaría trabajando en PMP (suele estar entre 0,8 (volumétricas), 0,9 
(centrífugas) y 0,95 en sistemas con seguimiento del punto de máxima potencia), pero entiendo 
no son valores rígidos, dada la gran variedad de bombas disponibles en el mercado. Nuestra 
bomba es de tipo volumétrico, con seguimiento del punto de máxima potencia. Por tanto, 
tomamos por ello 0,95. 
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Figura 19: características del módulo Isofotón IS-170 
 
 
Se corresponde a módulos de silicio cristalino, ya que  =  0,005ºC
-1
 es su valor típico, 
trabajando a una temperatura de célula de 70ºC, (no tomamos 40º, porque se trata de un mes 
cálido en nuestro dimensionado para Gumurdele, Etiopía). 
 
A2.4.1.3 Cálculo de la configuración del generador  fotovoltaico.  
 
El módulo que elegiremos para nuestra instalación es de silicio monocristalino, del fabricante 
Isofotón, en concreto el modelo IS-170, que presenta las siguientes características en 




 El número mínimo de módulos a conectar en serie, tendrá que ser de 2, para garantizar 
que  a 70ºC la tensión no caiga por debajo de la mínima que necesita, el acondicionador 
de potencia que lleva la bomba, que es de 30 Vdc. El rango de entrada del acondicionador 
de potencia,  va de 30 a 300 V. La tensión a la entrada del acondicionador mínima en la 
que puede buscar el punto de máxima potencia (30V), se compara con la tensión mínima 
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 El número máximo de módulos a conectar en serie (para que no se sobrepase la tensión 
más alta que puede soportar el acondicionador de potencia a la entrada en cc, que es de 




 Cálculo del número de módulos en paralelo:  
 
Debemos de asegurar los 8,4 A que precisa el motor MSF 3. Interesa poner 2 módulos 















 Interesa poner 2 módulos en paralelo como mínimo. 
 
Habitualmente los sistemas de acondicionamiento de potencia son capaces de disminuir los 
umbrales de irradiancia a partir del cual se bombea agua, como sucede en nuestro caso al 
tratarse de un convertidor DC/DC que integrado en la bomba, trabaja con unos umbrales de 
entrada de 30 a 300 V, accionando el motor que mueve a nuestra bomba de desplazamiento 
positivo, siendo capaz de transformar el exceso de tensión en mayor corriente. Por ello 
disponemos de cierto margen para articular la configuración de nuestro generador. 
 
Solución: Tengo que elegir entre 2 y 5 módulos a poner en serie, y un mínimo aconsejable de 2 
módulos en paralelo. Si situamos 2 módulos en serie, y 2 en paralelo, nuestra configuración 
será 2Sx2P, y conseguiríamos una potencia pico de 680 Wp (170Wpx4), algo por encima de la 
estimada en el apartado anterior de 567 Wp, y de la estimada por Grundfos WebCaps de 560 
Wp, como veremos. Luego nuestro generador FV estará formado por una configuración 
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A2.4.1.3.1 Curvas características del módulo de Isofotón IS 170 
 
A2.4.2 Dimensionamiento del motor. 
 
El motor deberá de tener una potencia mínima de 546 W, que es en principio la potencia pico 
del generador. 
 
A2.4.3 Potencia de la bomba y caudal pico. 
 







Pp,bomba (W) = Potencia pico de la bomba. 
Pp (W) = Potencia pico del generador. 
mb (º/1) = 0,6 = eficiencia pico del conjunto motor-bomba (*) 
 (Kg/m
3





) = aceleración gravitatoria terrestre = 9,81 (m/s
2
) 
h (m) = 29,33 altura manométrica de impulsión (geométrica, más pérdidas de carga primarias y 
secundarias, más abatimiento) 
Nota (*): No debemos confundir el rendimiento medio diario de la motobomba, que estimamos 
en 0,4, con el pico de valor 0,6. 
 
A2.4.4 Dimensionado de las tuberías de PE. 
 
Como material seleccionamos el polietileno de alta densidad, que se está generalizando en 
proyectos de ingeniería para redes de agua (EN-UNE-12.201-2), por sus excelentes 
propiedades, poco peso, gran variedad de accesorios, y fácil manejo, y si se hace una correcta 































Figura 22: Moléculas de etileno y de pilietileno 











Realizaremos primero el cálculo, y luego justificaremos la elección de nuestra tubería. 
 
A2.4.4.1 Cálculo de la tubería de PEAD. Pérdidas de Darcy. 
 
Para ello utilizamos el siguiente ábaco, que nos permite partiendo del caudal y de la velocidad 
del fluido,  para tubo PE 100, PN16-SDR 11, calcular el diámetro y la pérdida de carga para 































Entramos con 1 m/s de velocidad y 1,18 l/s de caudal. De los dos posibles diámetros 
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Figura 23: factor de corrección para agua a 40ºC, y diámetro interno inferior a 20 
mm. 
 
Fuente: fabricante italiano de tubos Unidelta. 
 
 
exteriores 40 mm, y 50 mm, hemos optado por 50 mm, el más cercano, pues como vemos 
en la figura para una velocidad de 1m/s, y un caudal de 1,18 l/s, la tubería debería de tener 46 
mm de diámetro exterior, que no se fabrica. Escogemos pues, 50 mm de diámetro exterior, 
que para una SDR de 11, que luego explicaremos, obtendríamos un diámetro interior de 
40,8 mm, con una velocidad de 0,89 m/s y una pérdida de carga a 10ºC de 2,40 
mca/100m): 
 
Corregiremos ahora la pérdida de carga de 10ºC a 20ºC, que es posiblemente la del acuífero, 
cuando en superficie se da la temperatura mínima del lugar (26,65 ºC). Para ello el fabricante 


































Tenemos pues que el factor de corrección a 40ºC vale 0,866. 
 
Calculamos ahora el factor de corrección a 20ºC, aplicando una regla de tres, suponiendo que 
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Tabla 11: Pérdidas de carga s primarias y secundarias, obtenidas en la hoja Excel 
que se adjunta. 
 
Podemos también comprobar que calculada la velocidad a partir del caudal, su resultado es 
















Para una tubería de 50 mm de diámetro exterior, SDR = 11,  por la que circula un caudal de 
1,18 l/s de agua a una velocidad de 0,89 m/s tendremos una caída de presión, de 2,292 
mca/100 m de tubería, es decir, de 0,0223 mca/m. Llevado al Excel con las ecuaciones de 




Pérdidas Darcy 1ª, en las tuberías L(m) Hdu (m) 
Hdt 1as 
      (mte) 
      35,00 0,022 0,78 
Pérdidas Darcy 2ª, en los accesorios K 
Hdu número Hdt  
(m) accesorios (mte) 
Codo de 90º   2,50 0,13 3,00 0,38 
Curva suave de 90:   2,00 0,10 1,00 0,10 
Válvula de pie con colador   5,00 0,25 1,00 0,25 
Válvulas de esfera   2,00 0,10 2,00 0,20 
Válvula antirretorno de disco   5,00 0,25 1,00 0,25 
Tés   2,00 0,10 1,00 0,10 
Turbina contador   6,00 0,31 1,00 0,31 
Unión tubería a ras pared   0,50 0,03 1,00 0,03 
Velocidad del fluido: 1,00 m/s   
Ht2as = 1,63 
Diámetro tubo PE: 50 mm; SRD =  11,00   
Pérdidas Dinámicas, 1ªs y 2ªs: 
Hdt1as Hdt2as Hdt  
(mte) (mte) (mte) 
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Tabla 12: Dimensiones de tuberías s/EN 12.201. Para un diámetro exterior de 50 mm, 
siendo la proporción entre diámetro exterior e interior  ó SDR de 11, el espesor de la 
tubería será de 4,6 mm y su peso por metro de 0,60 Kgf.  




Observamos que las perdidas de Darcy están valoradas en 2,41 mte, siendo recomendable 
que se encuentren entorno al 10% de la altura estática (24,30x0,10 = 2,43 m), por lo que lo 
damos por válido. 
 
A2.4.4.2 Elección de la tubería de PE. 
 
Necesitamos una tubería de material plástico que reúna las siguientes condiciones, a fin de 
asegurarnos su perdurabilidad, en un plazo superior a 25 años: 
 
 Que cumpla con las mismas exigencias que se les pide a las redes de abastecimiento 
de aguas, en cuanto al transporte de fluidos a presión.  
 Altamente resistente a la rotura y a la fisuración, que permita instalarse directamente 
en zanja sin cama de arena. 
 Tratamiento antibacteriano 
 Resistentes a la radiación UV. Aún así se recomienda cubrirlas para impedir su 
antiestética decoloración. Para conseguir su resistencia a la intemperie, deberá de 
contener un mínimo de 2% de contenido de carbono negro, que absorbe los rayos UV 
potencialmente dañinos, y mantiene las propiedades de la tubería. 
 
El material elegido como idóneo, debe de cumplir, con la norma EN-UNE-12201-2, y el RD 
140/2003, que garantiza que cumple con las condiciones higiénico-sanitarias para el transporte 
de fluidos para el consumo humano (la elección del diámetro se justifica en el siguiente 
apartado): 
 
Escogemos PE100, siglas que corresponden al polietileno de alta densidad (958 Kg/m
3
 a 23ºC), 
por ser el más aconsejable en redes de agua potable. El número que acompaña a las siglas 
PE, es decir, 100 en nuestro caso, es el valor de la tensión mínima requerida ó MRS (minimun 
required strength), que sería de 100 bares o 10 Mpa. La MRS expresa el valor máximo de la 
tensión circunferencial admisible “ ”, extrapolado mediante regresión a una duración de 50 
años de la instalación, en ejercicio continuo a temperatura de 20ºC.  
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Figura 24: A la izquierda y derecha (flechas azules), están representados  los esfuerzos 
generados por la presión hidrostática interna. A la derecha se añaden en corte axial los 
esfuerzos o tensiones tangenciales (flechas rojas),  




Tabla 13: Designación de la tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) 







En el cálculo de redes de agua, se estima una “ ” de trabajo resultado de dividir el valor de 
MRS entre 1,25 (coeficiente de seguridad). Es decir para PE100, sería “ = 10MPa/1,25 = 8 
MPa = 80 bar”. 
 
 
Nuestro tubo elegido puede ser identificado tanto por su mínima tensión requerida ó MRS de 
valor 10 Pa, ó por su designación común, que sería Sigma 80 (8MPa de tensión “ ” de proyecto 
equivalente a 80 bares). 
 
Cuando escogemos una tubería de polietileno, debemos fijarnos que cuanto mayor sea su 
densidad, mejor tensión tangencial “ ” presentará. El tubo será más resistente, y tendrá un 
mayor módulo de elasticidad. 
 
 
Se llama SDR (ratio de dimensión estándar ó standard dimension ratio) a la comparación 
del diámetro exterior con el espesor de la tubería. Nuestra tubería de 50 mm de diámetro 
exterior (ver apartado 8.5.1) tiene un espesor e = 4,6 mm. Por tanto: 
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Tabla 14: Presión máxima de trabajo en función de la temperatura del fluido 




Figura 25: Diferentes tipos de unión (electrofusión, 
soldadura a tope y unión mecánica mediante 
accesorios. 






PN = 16, significa que la tubería posee una presión  de trabajo a 20 grados centígrados de 16 
bar. 1 bar son 10,20 mca, por lo que 16 bar son 163,20 mca, presión más que suficiente para 








Existe una relación entre la presión nominal de trabajo “PN” y la tensión tangencial “ ”, y la ratio 
de dimensión estándar “SDR”, que comprobamos a continuación, aplicándola a nuestra tubería 















Nuestra tubería elegida será de polietileno de alta densidad PE100, de uso alimentario, 
con presión nominal PN 16 bar, de diámetro  50 mm con SDR 11, adecuado para soportar 
el caudal con una velocidad como veremos, entorno a 1 m/s. 
 
Los accesorios deberán de asegurar la continuidad de las características exigidas a los tubos, 
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La unión de los tubos, se efectuará preferiblemente por electrofusión en las zonas enterradas, 
para evitar fugas de agua, y posibilidad de contaminación bacteriana, y  por accesorio 
mecánico en el resto. Los accesorios serán compatibles con las normativas antes citadas. 
 
 
A2.4.5 Satisfacción de las necesidades hídricas. Cálculo del excedente hídrico diario. 
 
Pasamos a comprobar el exceso de energía hidráulica diaria, para lo cual calculamos el caudal 
bombeado. 
 
Como ejemplo lo calculamos enero, para luego en la tabla de Excel exponer los resultados que 
de forma análoga se han obtenido para los caudales diarios bombeados para el resto de los 
meses del año, así como el excedente hídrico. 
 
 Caudal necesario para cubrir nuestras necesidades hídricas diarias en enero: 
 
Se calcula a partir de la energía hidráulica (ver apartado 7.1) que cubre nuestras necesidades 






(Nota(*): Eh es la energía hidráulica necesaria en función de nuestras necesidades hídricas). 
 
 Energía hidráulica disponible a partir de la generación FV en enero: 
 
Sabemos que la potencia pico FV es de 647,68 Wp. Entonces, la energía hidráulica disponible 







(Nota(**): Ehdisp es la energía hidráulica que proporciona nuestro generador y que debe ser 
mayor o igual a la de nuestras necesidades hídricas). 
 
 El caudal bombeado, con la energía hidráulica FV, en enero: 
 







 Excedente de caudal para enero: 
 
Será de 0,87 m
3
, que es la diferencia entre el caudal diario que en dicho mes cubre nuestras 
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Tabla 15: Se muestran los excedentes hídricos diarios medio mensuales para cada mes 
del año, calculados a partir de la energía hidráulica como diferencia entre los caudales 





























Como era lógico de esperar, sucederá que justo en Mayo, mes de nuestro dimensionado 
crítico, el caudal necesario y el bombeado serán idénticos, por lo que el excedente valdrá 0 m
3
. 
Esto viene a corroborar que el cálculo de los caudales bombeados es correcto. 
 
A.2.4.6 Separación entre soportes. 
 
En los tramos donde la tubería no va enterrada, como es el caso de la subida hasta la parte 
superior del depósito de agua, deberá ir sujeta con soportes especiales. La separación entre 
los soportes seguirán las recomendaciones del fabricante de tubos italianos Unitube, para el 
tramo aéreo, tanto si la disposición del tubo es horizontal como vertical. 
 
Hay que tener en cuenta la dilatación que sufre la tubería, la depende de la temperatura que 
ésta pueda alcanzar. La situación más desfavorable, se nos daría en un día caluroso, en la que 
por circunstancias especiales, el sistema no estuviese bombeando. Si suponemos que la 
tubería alcanza los 40ºC, y aplicamos el ábaco de la  tabla 16 del fabricante italiano Unitube,  

























(Kwh/d) (Kwh/d) (m3/d) (m3/d) (m3/d) 
Enero 0,877  0,948  10,98  11,86  0,88  
Febrero 0,939  1,000  11,74  12,51  0,76  
Marzo 1,035  1,078  12,94  13,49  0,54  
Abril 1,089  1,146  13,63  14,34  0,71  
Mayo 1,175  1,175  14,70  14,70  0,00  
Junio 1,141  1,151  14,28  14,41  0,13  
Julio 0,964  1,075  12,07  13,45  1,38  
Agosto 0,941  1,053  11,77  13,18  1,41  
Septiembre 0,946  1,098  11,83  13,74  1,91  
Octubre 1,023  1,128  12,80  14,12  1,32  
Noviembre 0,931  1,068  11,65  13,36  1,71  
Diciembre 0,886  0,976  11,09  12,21  1,13  
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Figura 26: Determinación de la distancia de separación entre soportes. 




Figura 27: Gráfica caudal-altura, de curvas no garantizadas, para la estimación inicial 
de la bomba SQflex, a inclinación FV de 20ºN,  temperatura ambiente de 20ºC y 6 
Kwh/m
2
, por lo que la elección es aproximada, al variar nuestras condiciones de 




A2.4.7 Elección de la bomba. 
 
A la hora de elegir la bomba, preferimos la gama SQFlex de Grundfos. 
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La potencia necesaria de la bomba estará como mínimo en 600 Wp (curva D), para atender el 
caudal crítico más desfavorable. Como dicho diagrama no debe ser utilizado como curva 
garantizada, veremos que el dimensionado con WEBCAPS nos lleva a un conjunto motobomba 
de 900 W de potencia de entrada (curva F). Sin embargo de forma inicial la gráfica es útil para 
detectar algún error de bulto en el manejo del programa, si la solución obtenida es muy dispar. 
 
 
A2.4.7.1 Comprobación con el programa Grundfos WebCaps. 
 
La elección del sistema Sqflex, se realiza en base a que se trata de una aplicación desarrollada 
para sistemas fotovoltaicos o eólico fotovoltaicos, de gran fiabilidad, donde el conjunto 
motobomba es de tipo sumergible, en cuerpo de acero inoxidable, y va equipado con sistema 
electrónico con algoritmo matemático, para realizar el seguimiento del punto de máxima 
potencia. El dimensionado, nos lleva como vamos a ver, a una bomba volumétrica con rotor de 
hélice sumergible, modelo Grundfos SQF 2.5-2, que  tiene una potencia de entrada de 900 W 
(motor MSF3).  Para ello se han efectuado los siguientes pasos: 
 
 Introducimos localidad, caudal medio diario anual, altura de bombeo incluyendo pérdidas, 
mes crítico de dimensionado, el módulo por defecto, lectura solar (no fijado, significa 
inclinación fija, sin seguimiento), el sistema de descarga de la bomba, y la norma que 




 Haciendo clic en la ventana anterior junto en altura, procedemos a detallar la parte 
hidráulica y eléctrica. Escogemos la tubería de 2” con diámetro interior de 40 mm, acorde 
con el espesor elegido. Como altura geométrica desde el suelo, el programa entiende la 
altura total de impulsión medida desde el nivel freático más bajo, lo que en nuestro caso 
son: 14 (nivel freático)+1(base del depósito)+10,30 (altura de vertido)+2,53 (pérdidas de 
carga) =27,83 m. Luego el programa sumarrá el abatimiento (1,5 m), y así llegaremos al 
cerra la pestaña a la altura de impulsión de 29,33 estimada en nuestro cálculo. Otros datos 
son 35 metros de longitud de la tubería, 6 mm
2 
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 En lectura solar de la ventana anterior, hacemos clic en calculadora, y fijamos la 
inclinación del panel a 5º, para tratar de evitar la acumulación de suciedad, y facilitar el 






 Escogemos el cuadro de control CU-200 (la tensión FV en el PMP ronda los 118,30 V), 
para un mejor control de la motobomba, así como el interruptor de nivel, que corta caso 
de llenarse el depósito, con la finalidad de no derrochar el recurso hídrico. Observamos 
que los valores medios de irradiación diaria sobre superficie horizontal, para el mes de 
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mayo, son menores que los obtenidos de PvGis, pese a que nuestra localidad está más 
al norte, cosa que suele suceder cuando se escogen los datos de los satélites. 
 En la ventana siguiente, no señalamos nada para que el cálculo se efectúe al mes 
peor, y no a un día concreto señalado por el usuario. 
 En la siguiente ventana, no seleccionamos límite de búsqueda, para que nos ofrezca 





















 Damos a dimensionado, y se nos ofrece la primera solución, la bomba SQF 2.5-2 entre 





























 La primera opción en marrón, es la recomendada y las otras 3, las opciones posibles: 
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 Elegimos la primera por proporcionarnos un caudal anual que satisface plenamente 
nuestras necesidades: Se trata de una de un  conjunto motor-bomba funcionamiento 
sumergible, lo que le permite funcionar con cualquier tensión de corriente continua* o 
alterna , como indicamos en las siguientes característica. Es una motobomba con 
convertidor integrado capaz de buscar el punto de máxima potencia. 
 
 La bomba SQF 2.5-2, es una bomba de rotor de hélice, capaz de proporcional a 3.000 
RPM un caudal de 2,5 m
3
/h. Tiene 2 etapas. Otras características de esta bomba son: 
 
 
       Descarga: Rp 1 1/4  
 
Para esta bomba el fabricante aconseja un diámetro mínimo de perforación de 76 mm. No 





Tipo de motor: rotor de imán permanente MSF3 
Potencia de entrada - P1: 
 
0,9 Kw  
 
Datos eléctricos: Admite dos modalidades de 
alimentación: 
Tensión nominal ac: 
 
 
1 x 90-240 V 
Tensión nominal dc: 30-300 V 
Tipo de arranque: directo 
Corriente nominal: 8.4 A 
Factor de potencia: 1 
Velocidad nominal: 500-3000 rpm 
Grado de protección (IEC 34-5): 55 
Clase de aislamiento (IEC 85): F 
 
 
  Homologaciones en placa: Marcado CE    
 
       Humedad relativa: 95% 
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Figura 37: Configuración del generador fotovoltaico, que propone Grundfos WebCaps, 
pero que no tomamos como solución de nuestro cálculo, que realizaremos con 









A2.4.7.1.1 Configuración del generador que propone Grundfos, con su programa 
de dimensionado. 
 
Grundfos, con sus módulos G80 de su firma que ofrecen 2,40 A (Ipmp,STC), nos propone 
conectar 7 en serie (configuración 7Sx1P), con una potencia pico de 560 Wp (7x80). 
Nuestro proyecto se hará, como explicamos en el apartado A2.4.1.3, con la calculada 
con el módulo de Isofotón IS 170 2Sx2P (4 módulos en total,  de forma que 2 van en 









A2.4.7.1.2  Esquema de la instalación, que propone Grundfos 
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A2.4.7.1.3 Unidad de control CU 200  
 
La unidad de control CU 200, cuyo esquema vemos en la figura,  es una unidad combinada 
de estado, control y comunicación especialmente desarrollada para el sistema SQFlex. 





































La CU 200 incorpora entradas de cable para: 
  
  
 Conexión de suministro de potencia 
  
 Conexión de bomba 
  
 Conexión de tierra 
  
 Conexión de interruptor de nivel 
 
La comunicación entre el CU 200 y el acondicionador de potencia de la bomba tiene lugar vía 
el mismo cable de suministro de potencia de la bomba. A esto se le denomina sonido de señal 
principal (o Línea de Comunicación de Potencia), y significa que no se requieren cables 
adicionales entre la bomba y el CU 200. Hace posible el arranque, parada o reinicio de la 
bomba pulsando el botón arranque/parada  
 
La unidad de control CU 200 ofrece: 
 
Visualización en monitor del sistema del estado de operación: 
 
 Tanque lleno 
 La bomba está funcionando. 
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Figura 39: Vista transversal del generador 








 Entrada de potencia 
 
Indicaciones de alarmas: 
 
 Funcionamiento en seco. 




 Insuficiente suministro de energía 
 
 




A2.4.8 Estructura soporte de los módulos. 
 
 
Para preservar de golpes y deterioro a 
nuestros módulos fotovoltaicos, se ha 
elegido para la estructura el modelo V de 
Atersa, con capacidad de 2 módulos de 
gran tamaño. Necesitaremos, dado que 
nuestro generador lo forman 4 módulos,  2 
estructuras, que irán colocadas sobre el 
tejado de la caseta de equipos, a 
contrapendiente, y con orientación sur, de 
forma que si la caseta de equipos tiene en 
la inclinación del tejado una pendiente de 
25º, la estructura se habilite a 30º, para 
que el generador FV resulte con una 
pendiente final de 5º, mínima necesaria 
para garantizar la autolimpieza con el 
agua de lluvia. No obstante, dado que la 
instalación contará con un vigilante, para 
la administración del agua y el cuidado de 
la instalación,  y se habrá de articular un 
sistema de mantenimiento, no 
consideramos determinante en la limpieza la 
inclinación FV. 
 
Esta estructura tipo V de Atersa, está 
confeccionada en acero galvanizado en 
caliente (normas UNE 37-501 y 37-508 que 
cumple con los espesores mínimos de la 
UNE-EN-ISO1.461, y es resistente a los 
golpes y a la abrasión. La tornillería de 
sujeción al tejado, deberá ser de acero 
inoxidable, y cumplir con la norma MV-106. 
 
 
A2.4.9 Depósito de acumulación 
 
Sabemos que el caudal media diario anual es de 12,46 m
3
/d. 
En principio, con una capacidad de acumulación 282 m
3
, dispondríamos de una 
autonomía de 22,63 días (282/12,46). 
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Figura 41: Depósito de Agua en 










Para esta capacidad, la solución que elegimos dentro de las posibles que nos propone 
Tankeros nos Tankeros, la extraemos de la siguiente tabla: 
 
Para formar este tanque, serán necesarias 8 chapas 
en cada una de las 8 virolas  y media que forman el 
depósito. Las dimensiones del tanque serán: 
 
 Diámetro: 6,095 m (Radio de 3,048 m). 
 Altura: 10,106 m. Lleno internamente a 9,66 m. 
Desde fuera a 9,81 m. 
 
La altura de descarga de la bomba es de 10,30 m, 
debido a que el depósito está formada por una doble 
losa, la de cimentación cuya parte superior queda 
enrasada con el terreno, y otra segunda losa 
colocada en el interior del depósito, a modo de base 
del mismo, de 0,15 m de espesor a la que rodea la 
primera virola, de las 8 y media que forman el 
depósito.  
 
Si la descarga por la tapa superior del depósito, se 
produce como hemos dicho, a 10,30 m, sobre el nivel 
del terreno, y tenemos en cuenta que el depósito 
lleno supone una altura interna de 9,66 m sobre la 
losa, serían 9,66+0,15 = 9,81 m (ubicación del 
interruptor de llenado), por lo que la boca de 
descarga estaría a 0,49 m (10,30 - 9,81) sobre los 
9,81 del nivel de depósito lleno. 
 
La ejecución tanto del depósito como de su cimentación se ajustará a las indicaciones de los 
planos de Tankeros (http://www.tankeros.com/montaje/?lang=es), comprobándose previamente  




Esta seguirá las siguientes etapas a acometer tras la limpieza y preparación del terreno: 
 
1) Apertura del foso circular de cimentación de 6,696 m de diámetro y 0,305 m de 
profundidad, y retirada de sobrantes a vertedero. 
2) Encachado de piedras hasta completar un relleno de 8 cm. Su misión será absorber los 
cambios de volumen ante la presencia de arcillas expansivas. 
3) Colocación de la ferralla de la losa de cimentación inferior, como mostramos en la 
figura 42. Se trata de un doble mallazo formado por tetraceros de 8 mm en cuadrículas 
de 15 cm. La separación entre ambas mallas será de 10 cm. El mallazo inferior irá 
colocado sobre tacos, de forma que quede a 5 cm sobre el encanchado. 
4) Relleno de hormigón para formar la primera losa de diámetro exterior 6,696 m, de 
forma que cubra la ferralla 7,5 cm. El espesor total de la losa será de 22,50 cm, 
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quedando enrasada con el nivel del terreno ya preparado  a 1.282,40 pies ó 390,75 m 
sobre el nivel del mar.  
5) Montaje de las virolas del depósito, de chapa galvanizada. 
6) Sellado: Consiste en la ejecución de la segunda losa de hormigón (interior), de 7 cm de 
espesor, y del anillo exterior  de 25 cm  de espesor, que rodea la primera virola, 
completando el diámetro de la losa inferior. La ejecución de la segunda losa, tendrá 
6,096 m de diámetro por 15 cm de espesor y llevará en su seno un mallazo de 
idénticas características. De forma perimetral en la parte superior de la losa se 
dispondrá de una junta de hidrotite que complete el sello. El anillo cubre el sistema de 
sujeción de la primera virola y es reforzado por un sistema de varillas que parten de la 
primera losa.  
El hormigón utilizado  en ambas losas, será de tipo hidrófugo HA-30/B/IV (hormigón 
armado de resistencia característica 30 N/mm
2
, consistencia blanda (B), y grado de 
exposición IV adecuado para piscinas) fabricado en central vertido con bomba, a ser 
posible. Quedará nivelado y fratasado, en su terminación. 
7) Ejecución del techo en chapa galvanizada apoyadas sobre correa radiales de acero 
galvanizado con forma de L invertida, quedando el techo con forma cónica de 15º de 
pendiente, de manera que proporcione un cierre hermético al tanque de agua. Llevará 
un respiradero según indicaciones del fabricante, para permitir la entrada de aire. 
 
 
A2.5 Características del pozo. Técnica de perforación. 
 
La profundidad del pozo máxima será de  21,75 metros, desde la cota natural del terreno, y su 
diámetro de 400 mm, si tenemos en cuenta el diámetro del tubo (200 mm) y  el empaque anular 
de gravilla que lo rodea (200 + 100 + 100 = 400 mm).  
 
La explicación es la siguiente: Como  sabemos por el apartado A2.3.1,  la bomba irá instalada a 
17,50 metros de profundidad, mientras que el sondeo, llegará hasta los 21,75 metros, para 
evitar en lo posible la absorción del lodo y arena al comenzar la aspiración.  
 
En la estimación de la profundidad máxima del pozo, se han tenido en cuenta las medidas de la 
bomba SQflex 2.5-2N (1.247x74 mm), y que bajo ella el fondo esté a una distancia de 3 m.  
 
Estos  3 metros de tubo bajo la parte inferior de la bomba, podrán rebajarse algo, si durante la 
perforación del pozo se llegase a una capa de arcilla negra entre los 20 y los 21,75 metros de 
profundidad, a fin de evitar el problema de sobreperforación del pozo.   
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Tabla 17: Método de perforación en función de la naturaleza 
del terreno. 
Fuente: Universidad Nacional del Sur, “Máster Universitario 
en Ingeniería del Agua”. 
 
Figura 43: Detalle de la ejecución del pozo 
 
 
El pozo se efectuará preferiblemente mediante el método Odex, si atendemos al artículo 
Métodos de captación y aprovechamiento de aguas subterráneas en Andalucía”, del IGME 
(Instituto Geológico y Minero de España: 
 http://aguas.igme.es/igme/publica/libros1_HR/libro110/Pdf/lib110/in_12.pdf 
 
El método Odex basado en la rotopercusión, es ideal para terrenos detríticos poco 
consolidados (aluviales, arenosos y dunas), como es nuestro caso. Básicamente consiste en la 
entubación auxiliar simultánea del sondeo, a medida que se avanza en la perforación.  Según 
la tabla 7 obtenida de un estudio del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional 
del Sur (Buenos Aires), el método de Rotación Inversa, también podría ser factible, aunque lo 




Se aconseja que el diámetro del pozo supere en 100 mm al de la 
bomba. En nuestro caso lo cumplimos al ser la camisa de 200 
mm y el diámetro de la bomba de 74 mm. Así mismo se indica 
que el macizo de grava que rodea de forma anular la camisa del 
pozo, sea de 100 mm de espesor. Esto nos lleva a un diámetro 
de la perforación de 400 mm.  
 
La misión del empaque de gravilla, es impedir en lo posible la 
aspiración de arena por la bomba. 
 
Desde los 10 metros de profundidad hasta el final del pozo, se 
dispondrá de una rejilla adecuada a acuíferos detríticos, como lo 
son los filtros de puentecillo. La camisa será preferiblemente de 
acero inoxidable, y en todo caso apta para el consumo de agua 
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potable. Cuando se desarrolle el macizo de gravilla, se detendrá este a una profundidad de 5 
metros. En su lugar como vemos en la figura 18, se utilizará relleno de hormigón HM-
30/B/IIb+Qb para el sellado del pozo, y evitar la filtración de agua superficial por la boca que 
podría arrastrar contaminación bacteriana. 
 
Normalmente, la perforación mediante la técnica Odex, implica un sondeo previo, que se suele 
realizar con un diámetro de 220 mm, para si los resultados son los esperados, proceder al 
taladrado del pozo y su entubación simultánea. Este tendrá el diámetro de 400 mm, aunque 
puede ser que la tecnología en cuestión tenga en broca los 450 mm de diámetro. 
 
El rendimiento medio diario suele ser de 80 m/días. Es un método que se empezó aplicando 
para rocas duras, pero que evolucionó para aplicarse de forma idónea en terrenos blandos o 
detríticos, como es nuestro caso.  
 
A2.6 Protección de generador FV. Esquema de conexión. 
 
El esquema de conexión el que considero más seguro es el de generador flotante y 
masas a tierra (carcasa de módulos, estructura soporte, armarios metálicos, y como luego 
veremos el dispositivo de protección frente a sobretensiones, ya que la altitud del lugar y las 
frecuentes tormentas secas, acompañadas de aparato eléctrico, así lo aconsejan. Todas estas 
masas, irían a para a una barra de equipotencialidad, que estaría puesta a tierra. 
 
La ventaja de sistema flotante, frente al otro posible (generador y masas puesto a tierra 
en el mismo electrodo), es que en el sistema flotante, en caso de que se produjera un contacto 
directo, la corriente de defecto que circularía por la persona sería despreciable, al ser elevada 
la resistencia de aislamiento, valor que oscila de k  a M , en función del tamaño y estado de 
envejecimiento de la instalación. Sin embargo en la configuración con  generador y masas 
puesto a tierra en el mismo electrodo, el contacto directo queda solo limitado por tres 
resistencias en serie, la de la persona que sufre el contacto, la de su pisada y la de la puesta a 
tierra. La tensión del generador FV en vacío, y a -10ºC se sitúa en 100,83 V (2x50,413=59,166 
V, ya que según vimos en A2.4.1.3  VMódOC,-10,STC=50,413 V). Como el generador fotovoltaico va 
situado a la intemperie, su emplazamiento se considera según el reglamento de baja tensión, 
mojado, y superándose por tanto la tensión de seguridad de 60 V, pues nuestra tensión de 
vacío puede llegar a ser de 100,83 V a -10ºC y de 88,80 V en condiciones STC. No es 
descabellado pensar que la corriente de fuga puede fácilmente superar los 100 mA. No 
existiendo a día de hoy un diferencial de corriente continua que corte ante este contacto 
directo, o fuga de corriente que se pudiera presentar, consideramos el sistema de generador y 
masas puesto a tierra en el mismo electrodo, peligroso, y lo desechamos por tanto a favor del 
flotante, esto sin menoscabar las medidas de seguridad por alejamiento de las partes activas, 
que quedarán cubiertas de la forma debida. 
 
Además como en el sistema flotante la red de continua está aislada de tierra, el camino 
para la corriente de defecto debe pasar por la resistencia elevada de aislamiento, en serie con 
la resistencia del cuerpo de la persona en cuestión y de su pisada, lo que posibilita que al ser 
despreciable su valor, el sistema pueda seguir funcionando incluso si dicho fallo obedece a un 
defecto franco (por ejemplo positivo a tierra directamente). El segundo defecto que se pudiera 
producir, cortocircuitaría al generador, pero sabemos que la corriente de cortocircuito no toma 
valores elevados. 
 
El generador en configuración flotante, no protege de la descarga a una persona que 
toca el positivo y el negativo del generador FV, ya que trabaja a una tensión que supera la 
tensión de seguridad de 60 V. En nuestro caso, como hemos dicho,  hay que recurrir a medidas 
de protección contra contactos directos, tales como el recubrimiento de las partes activas con 
material aislante, interposición de barreras envolventes u obstáculos, o la puesta fuera del 
alcance de dichas partes activas por alejamiento. 
 
A.2.6.1 Características del  descargador de sobretensión y su ubicación, en la red de 
continua. 
 
Para realizar una correcta elección de la protección contra sobretensiones en la parte 
de continua, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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Figura 44: Características del descargador de sobretensión PST45 PV. 





 La tensión Vocmáx que se nos puede presentar, debe de ser menor que la tensión de 
régimen permanente máxima Uc que soporta la protección elegida 
 
El modelo elegido es el siguiente de SolarTec: PST45 PV, apto para 550Vdc, suficiente 
al estar por encima de la Voc máxima prevista de 100,83 V.  
 
 
Como vemos, se trata de un Clase I+II, que combina una red de varistores de alta energía con 
fusibles térmicos, siendo sus características más importantes: 
 
 Tensión de régimen permanente máxima Uc = 550 V en corriente continua, superior a 
la Voc  más desfavorable que se nos pueda presentar (VOC,-10,STC = 100,83 V  de los 2 
mód serie). 
 Corriente de descarga nominal IN = 40 KA. Esta corriente de 40 KA sería el valor de 
cresta que es capaz de descargar 15 veces con la forma de onda 8/20 s. 
 Corriente de descarga máxima Imáx =12,5 KA, que sería el valor de cresta que el 
dispositivo es capaz de descargar en una sola ocasión veces con la forma de onda 
10/350 s, dejando tensión residual de1,6 KV 
 Nivel de protección Up = 1,7 KV, o nivel de tensión residual que quedaría tras la 
actuación del dispositivo, frente a descargas 8/20 s. 
 
A2.7. Cálculo de Sección y protecciones en las líneas de corriente continua. 
 
La protección de cada uno de los dos Strings o ramas, la llevaré a cabo mediante 
fusibles, ya que es un elemento que aporta buen poder de cortocircuito, a buen precio. Luego  
para proteger la línea de alimentación al motor, instalaremos un magnetotérmico que 
proporciona la rápida maniobrabilidad deseable a la par de servir de interruptor principal de 
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Figura 45: Montajes elegidos de la norma UNE 20.460-5-523, tabla 52 B2, referencias de 
instalación 30 (al aire) y 59 (empotrado) e instalaciones tipos C (al aire) y B1 (empotrado). 




continua. Mi generador fotovoltaico, está formado por dos ramas idénticas con dos módulos en 
serie IS 170. Las dos líneas son de idéntica longitud y finalizan en un pequeño cuarto de 2x3 
metros (ancho y largo) donde van instalado el cuadro principal de continua junto a la unidad de 
control CU200. Dicho cuarto, protege de las inclemencias meteorológicas a estos equipos, a la 
par que sirve de pequeño almacén de mantenimiento, con los repuestos más necesarios, y 
lugar de cobijo de la persona encargada por el Comité del Agua, que dispondrá de la formación 
adecuada para resolver las pequeñas incidencias que se puedan presentar. 
 
A2.7.1 Red de continua: Cálculo de  sección de los Strings (los dos son iguales). 
 
Las 2 ramas, tienen 2 módulos conectados en serie cada una, lo que ocasiona que la 
intensidad circulante sea la del módulo. El montaje es mixto: al aire con protección contra 
daños mecánicos o bandeja no perforada (montaje tipo C) en la parte que sale de la estructura 
fotovoltaica y empotrado bajo tubo en pared de mampostería (montaje B1), en la que discurre 
desde el tejado a cuadro principal. Lo calcularemos a intensidad máxima admisible y caída de 
tensión.  
 
En la norma UNE citada al cobre con su aislamiento se le llama conductor. Si además 
del aislamiento lleva cubierta, se le llama cable, independientemente de que sea unipolar o 
multiconductor. En este proyecto, las soluciones técnicas serán siempre con aislamiento y 
cubierta, es decir, “cables” s/UNE 20.460-5-523, aunque los denominemos por costumbre, 
conductores. Una vez dimensionada la protección verificaremos si la solución adoptada, 
cumple la condición de sobrecarga: 
 
o Cálculo de sección, por intensidad admisible de los Strings (todas las ramas):  
 
Debemos saber que s/IEC 60.364-7-712, a su temperatura de trabajo, el conductor debe 
de soportar el 125% de la intensidad de cortocircuito del string o rama, en condiciones STC, 
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Tabla 18: Intensidad máxima admisible, norma UNE20460-5-523 tabla A 52.1 bis, para 
cobre, y tabla del factor de corrección de la temperatura ambiente (tabla 52 D1 de 
dicha norma). 





Nota: El factor de corrección 0,9 se debe a que la temperatura del aire considerada para el 
cálculo es de 50ºC, frente a los 40ºC para los cuales se da la Imáxadms en la citada norma UNE, 
en el tramo aéreo. En el empotrado bajo tubo, calculamos a 40ºC. La sección es válida en 
ambos tramos, viéndose que el tramo aéreo al tener menor intensidad máxima admisible, es el 
más desfavorable de los dos. 
 
Conclusión: Vale 1,5 mm 
2
 por cumplimiento de la intensidad máxima admisible en las 
2 ramas del generador FV. 
 




La tabla anterior es una reproducción de la norma UNE20460-5-523 de noviembre de 
2.004, y ha sido extraída del catálogo de Prysmian. Como se trata de un clima cálido 
corregimos la temperatura ambiente del aire que rodea al conductor a 50ºC, teniendo en cuenta 
que el aislamiento es de polietileno reticulado, aguantando una temperatura de régimen 
permanente de 90ºC, frente al PVC que sólo aguanta 70ºC. 
 
 
o Cálculo de sección por caída de tensión en los Strings: 
 
Suponiéndolo del tipo RZ1-K(As), es decir aislamiento “R” de polietileno reticulado, y 
cubierta “Z1” de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y 
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Figura 46: Cables Exzhelent Solar y Prysmian Tecsun ideal para String (rojo + y negro -) 








gases corrosivos (libre de halógenos), a la par de ser “AS”, es decir de alta seguridad, en el 
sentido de no propagar el fuego y autoextinguirse si la llama se retira o se apaga: 
  
Datos: 
L = 6 m 
Conductor: Cu, RZ1-K(As) 
Montaje: Al aire, Tamb. = 50ºC 





Sección por intensidad máxima admisible, 1,5 mm
2
. 






Instalamos en cada uno de los 2 Strings de 6 m, de los dos subgeneradores, dos cables (rojo 
para el positivo y negro para el negativo), de 2,5 mm
2
 de sección RZ1-K(AS), por ser la sección 
que cumple con la cdt (criterio más exigente) y con la Imáx admisible. 
 
Un cable muy adecuado para este uso sería el modelo Exzhelent Solar ZZF (AS) 1,8 KV DC-
0,6/1KV AC de la firma General Cable, porque resisten temperaturas mínimas de 40ºC bajo 
cero (no es nuestro caso), y soportan el efecto de los rayos ultravioletas (importante en el 
tramo aéreo), además de ser resistentes a la abrasión y al desgarro. 
 
Son cables de Alta Seguridad (AS), puesto que están libres de halógenos (UNE-EN 50267-2-
1), tienen una baja emisión de gases ácidos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-2), son no 
propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2-4) y se caracterizan por la baja opacidad de los 
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Figura 48: Fusible y portafusible dFelectric, de 














Otra opción muy adecuada también, serían los cables Tecsun PV1-F, de similares 
características de la firma Prysmian. Ambos son de cobre electrolítico estañado, lo que 
aumenta su durabilidad. 
 
Para la bajada hasta el cuadro principal de continua, desde los subgeneradores, y del cuadro 
principal a la unidad de control CU200, utilizaremos tubos corrugados forrados de diámetro 
exterior 20 mm apto para ir tanto empotrado como en intemperie, cumpliéndose con la ITC BT 
21 tablas 5, 6 y 7.  Dichos tubos, (uno por cada string) atravesara el forjado y el tejado, 
saliendo bajo los paneles, procurándose formar un codo para evitar la entrada de agua en el 
mismo. Una vez los cables alcancen la estructura, discurrirán por una canaleta especial, 















A2.7.2 Dimensionado de los fusibles de cada uno de los 2 strings, instalados en las cajas 
de continua de los subgeneradores. 
 
 
Cada uno de nuestros dos 
Strings tiene 2 módulos 
conectados en serie.  
 
Tanto el positivo como el 
negativo de cada rama 
llevarán fusibles, que 
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Figura 49: Características de los fusibles y portafusibles dfelectric, gama 
fotovoltaica. 





o 2ª Protección contra sobrecargas: 
 
Nota: Los dos Strings, llevan 2x2,5 mm
2
, y cumplen a sobrecargas. Caso de no haberse 
cumplido esta condición, se solucionaría elevando la sección, cosa que no ha hecho falta. 
Los valores de intensidad máximo admisible se han sacado de la tabla 18, de forma similar. 
 
o 3ª Poder de corte:  
 
El  generador en cortocircuito tiene una intensidad pequeña (1,25x2x5,10=12,75 A), Por otro 
lado, el fusible con 30 KA de poder de corte asignado a constante L/R de 2 ms, va más que 
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Figura 50: Montaje elegido de la norma UNE 20.460-5-523, tabla 52 B2, referencia de 
instalación 60 e instalación tipo B2. 





 Curva de respuesta GR.  
 Tensión asignada: 900V cc. (muy por encima de los fusibles habituales para 
corriente alterna). 
 Portafusibles con grado IP 20: Montaje carril DIN, con tensión asignada de 1000 V 
cc. 
 Irán ubicados en el cuadro de continua del generador, junto a la unidad de control. 
 
o Solución adoptada para cada String:  
 
Instalaremos en cada caja de continua del generador, para cada rama, 2 fusibles cilíndricos de 




A2.8 Cálculo de la sección de la línea de unión de la Caja Principal de Continua - CU200 a 
motobomba sumergible SQF. Cálculo de la protección 
 
A2.8.1 Cálculo de la sección de la línea de unión de la Caja Principal de Continua -
CU200 a motobomba sumergible SQF. 
 
Recordamos que la caja principal de continua donde se alojan los fusibles de los strings, la 
protección contra las sobretensiones y el interruptor principal de continua, está junto a la 
unidad de control CU-200, en el cuarto de equipos, cuyo tejado soporta al generador 
fotovoltaico.  
 
De la CU200, parte la línea de alimentación a la motobomba, que discurre bajo tubo en 
superficie en la bajada al terreno (1,50 m), luego enterrada bajo tubo a 0,80 m desde el cuarto 
de equipos a la camisa de la motobomba (2,50 m), bajando por ella hasta la misma que se 
encuentra a 17,50 metros de profundidad, estando el dispositivo que protege de la marcha en 
seco a 17 metros de profundidad.  
 
Se nos dan tres modos de instalación: 
 
 Tramo1 (1,50 metros de longitud): baja de la CU200  al terreno, y discurrirá empotrado 
bajo tubo en mampostería. La referencia de instalación será 60 (s/UNE 20.460-5-523, 
tabla 52 B2 (nov. 2.004)) y tipo de instalación B2. 
 
 
 Tramo 2 (2,50 m de longitud): Discurre desde el cuarto de equipos al lugar de la 
perforación,  enterrado bajo tubo a profundidad de 0,60 m. En este caso, la norma UNE 
20.460-5-523, establece que la resistividad estándar del terreno será de 2,5 ºKm/W, 
frente al valor 1 considerado anteriormente, lo que supone un drástica reducción de la 
intensidad máximo admisible en cables enterrados en instalaciones interiores o 
receptoras (que no son redes de distribución) frente al método usado hasta ahora 
s/ITC-BT-07  (UNE20435). Por ello en la tabla de intensidades máximo admisibles 
de la nueva edición de 2.004, podremos apreciar diferencias con respecto a la del 
reglamento (ITC-BT-07), en versiones anteriores a dicha edición. En este tramo 
soterrado, nuestro cable tendrá una sección mínima de 6 mm
2
, ya que la ITC-BT-20 
(Instalaciones Interiores o Receptoras. Sistemas de instalación) especifica en el punto 
2.3.3 que “Las condiciones para estas canalizaciones en las que los conductores 
aislados deberán ir bajo tubo, salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1 
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Figura 51: Montaje elegido de la norma UNE 20.460-5-523, tabla 52 B2, referencia de 
instalación 70 e instalación tipo D. 




Figura 52: Montaje para cables sumergidos según la norma UNE 20.460-5-523, tabla 52 B2, 
referencia de instalación 80 e instalación tipo D, corrección a 1,4 de la resistividad térmica del 
terreno. 




Figura 53: Norma de aplicación y designación UNE para cables de alimentación a bombas 
sumergibles. 




KV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en las instrucciones ITC-BT-07 e ITC-
BT-21”. La ITC-BT-07 punto 1, nos indica que la sección de estos conductores no será 
inferior a 6 mm
2
 para conductores de cobre.  Es por este motivo que en las tablas para 
los tramos 2 y 3 aparece como prohibido toda sección menor a 6 mm
2
,  en cables 
enterrados.  Además según los datos de Swera que aportamos en hoja de cálculo, en 
el mes de mayo la temperatura del terreno alcanza los 35ºC. Por otra parte, para la 
resistividad térmica del terreno, lo consideraremos el adecuado para terreno detrítico 
(arena-graba fundamentalmente). 
 
La referencia de instalación será 70 (s/UNE 20.460-5-523, tabla 52 B2 (nov. 2.004)) y 
tipo de instalación D. 
 
 Tramo 3 (17,50 m de longitud): La propia bajada hacia la bomba, dentro de la camisa 
del pozo,  y  sumergido en agua.  A la hora de elegir el cable adecuado, para 
considerar la intensidad máxima admisible,  tomaremos la recomendación de Prysmian, 
utilizando cable de goma para servicios sumergibles permanentemente. Aunque bien 
podríamos pensar en llevar este conductor hasta el cuadro, tropezamos con la 
prohibición de su uso soterrado con sección menor que 6 mm
2
, por lo que siendo 
preferible una menor sección en el tramo de bajada, no nos queda más remedio que en 
la arqueta de acceso a la bomba ubicar una caja de intemperie IP66, donde realizar 
dicho cambio de sección. 
 
No existe en la norma UNE-20.460-5-523 el modo de instalación de cables para bombas 
sumergibles. Está en estudio una similar, la referencia 80 (cables unipolares o multipolares 
sumergidos en agua) donde el montaje sería el D, con corrección de la resistividad térmica a 
1,4.: 
 
Sin embargo, preferimos aplicar la norma básica UNE 21166, más específica para este tipo de 
instalaciones, que aconseja el conductor de designación genérica DN-F y las intensidades 
máximo admisibles. 
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Tabla 19: Resistividad 
térmica del terreno, en 
función de su naturaleza y 
humedad. 
Fuente: RD 223/2008, 




Procedemos pues, al cálculo de sección primero por intensidad máximo admisible y luego por 
caída de tensión. Posteriormente en la elección de la protección, la comprobaremos a 
sobrecargas y cortocircuitos. 
 
o Cálculo de sección, por intensidad admisible de línea de unión de la Caja Principal de 
Continua -CU200 a motobomba sumergible SQF. 
 
El conductor debe de soportar la intensidad de cortocircuito de las 2 ramas del 




Adjuntamos la tabla para la corrección de la resistividad térmica del terreno, obtenida del 




Para el tramo 1 vale 2,5 mm
2
 de 
sección, para el tramo 2 vale 6 mm
2
 
de sección y para el tramo 3, vale 
2,5 mm de sección para el 
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Tabla 22: Intensidad máxima admisible, norma UNE20460-5-523, tabla 52 D3,para cobre, 





Las tablas utilizadas para las búsquedas de las intensidades máximas admisibles y sus 
factores de corrección en cada tramo son las siguientes: 
 
Tablas Tramo 1: Empotrado en mampostería 
 
 




(1) En la tabla se nos recuerda que soterrado por debajo de 6 mm
2






 Tabla para obtener el factor de corrección de la temperatura del terreno, cuando es 
diferente a 25ºC, para el tramo 2, ya que en mayo alcanza los 35 ºC: 
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Tabla 23: Factor de corrección de la Intensidad máxima admisible, en función de la temperatura 





Tabla 24: Factor de corrección de la Intensidad máxima admisible, en función de la resistividad 












 Tabla para corregir el factor de corrección de la resistividad térmica del terreno para el 
tramo 2, que en la edición de 2.004 de la UNE 20460-5-523, se fija en 1 si la 
resistividad térmica del terreno vale 2,5 ºKm/W del terreno. En nuestro caso (arena 
seca-graba) según vimos en la tabla 19, el valor es de 1,5: 
 
 































































































Nota: Se recuerda que enterrado está prohibido por debajo de 6 mm
2
, caso de pensar 
escogerse este cable también para el tramo 2, cosa que no haremos al preferirse un conductor 
resistente a la acción de posibles roedores, y que valga para el tramo 1 también. 
 
o Cálculo de la sección por caída de tensión: 
 
Datos: 
 L = 22,50 m 
 Cables: Cu, 0,6/1 KV, siendo RV MV-K en tramos 1-2 (flexible, aislamiento de polietileno 
reticulado, cubierta de PVC y armadura con hilos de acero), y DN-F en tramo 3 
(aislamiento EPR, cubierta de policloropreno, flexible, no propagador de la llama). 
 Montaje: enterrada, bajo tubo. 
 cdt = 2% 




La sección mínima será de 6 mm
2
, en todos los tramos, para cumplir con la caída de tensión. 
 
Nota: Podríamos pensar en intentar la bajada  a menor sección de 6 mm
2 
(tramo 3), repartiendo 
la caída de tensión del 2% por tramos. Probamos con bajada a 2,5 y a 4 mm
2
 de sección: 
 
 A 2,5 mm2:  
 A 4 mm2: 
 
 
Vemos que en ambos casos no es posible por consumirse 3,8% y 2,39% de caída de tensión, 
superándose el máximo previsto del 2% para el conjunto de los tres tramos.  
 
Luego por caída de tensión se precisan 6 mm
2
 en todos los tramos, que ha resultado ser el 
criterio más restrictivo, (recordamos por intensidad máximo admisible resultó 2,5 mm
2
 en primer 
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Figura 54: Características del cable Retenax Flam M Flex (RH) 




y tercer tramo, y 6 mm
2
, en el segundo (por normativa de seguridad de cable soterrado ITC-BT-
07). 
  
o Solución adoptada para la línea de unión de la Caja Principal de Continua -CU200 a 
motobomba sumergible SQF: 
 
 Solución adoptada en tramos 1 y 2:  
 
Instalaremos cable marca Prysmian, modelo Retenax Flam M Flex (RH) de 3x6 mm
2
 de 
sección en cobre, adecuado para redes de distribución e instalaciones subterráneas s/ITC-BT-
07, e instalaciones interiores, siempre que no sean como es el caso locales de pública 
concurrencia. 
Es un cable con aislamiento mezcla de polietileno reticulado tipo DIX-3 (HD 603-1), y cubierta 
de PVC tipo DMV-18 (HD 603-1). Además posee una armadura de hilos de acero (letra M), lo 
que le confiere una excelente protección frente a roedores. Los colores para el cable 3G6 
marrón, azul y amarillo-verde. 
Es un cable con flexibilidad clase 5 (UNE-EN-60.22), no propagador de la llama y de reducida 
emisión de halógenos. Su temperatura de régimen permanente es de 90ºC y la de cortocircuito 
de 250ºC. 
 
Otras características son: 
 
 En tramo 3: 
 
Instalaremos en la bajada a la bomba un cable marca Prysmian, modelo DN-F, de 3x6 mm
2
 de 
sección, de cobre, flexibilidad clase 5, según UNE-EN-60.228, aislamiento termoestable de 
etileno-propileno (EPR) y cubierta fabricada en material elastómero termoestable de 
policloropreno tipo SE1. 
 
Otras características son: 
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Figura 55: Características del cable DN-F adecuado para bombas sumergibles, según 
normas vigentes. 




Figura 56: Características del tubo de red 






En cuanto al entubado de la  instalación será la siguiente: 
 
 
Tramo1:   
 
El cable Retenax RV MV K 3G6, irá empotrado bajo tubo Tupersa modelo Tuperflax de 25 mm 
de diámetro, cumpliendo la instrucción ITC BT 21 tablas 3 (características) y 5 (diámetros 
mínimos exteriores), desde Cuadro de control CU-200 (1,60 m sobre el suelo) en cuarto de 
equipos, hasta la caja de registro de empotrar, situada de 20 x15 situada bajo el mismo.   
 
 
Tramo 2:  
Desde el cuarto de equipos a la arqueta, salvo 
la bajada vertical, el cable Retenax RV MV K 
3G6, irá soterrado bajo tubo corrugado de PVC 
de doble capa, de color rojo DN-110 (típico 
utilizado  en red de distribución de alumbrado 
público).  
 
Este tramo empieza desde la caja de registro 
20 x15 ubicada bajo la unidad de control CU-
200, hasta la arqueta del pozo de bombeo. 
Para realizar la bajada al terreno, procuraremos 
para evitar forzar al cable,  que en el cambio de 
plano de vertical a horizontal, el radio de 
curvatura mínimo del cable Retenax Flam M 
flex una vez colocado, no sea inferior a 10 
veces su diámetro, es decir 163 mm 
(10D=10x16,3 = 163 mm, siendo 16,30 mm el 
diámetro del cable).  
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Nosotros daremos al tubo corrugado 20D, por seguridad, es decir 326 mm de radio, como 
vemos en el plano Nº 5. 
 




A2.8.2 Dimensionado del interruptor magnetotérmico de continua a ubicar en el cuadro 
principal de continua de nuestro generador FV, para protección línea motobomba. 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
 1º Debe de ser capaz de soportar la tensión máxima que le puede llegar del generador 
fotovoltaico, cuando las células trabajan a -10ºC y están a circuito abierto (string de 3 
módulos en serie): 
 
La serie de interruptores magnetotérmicos de aplicación fotovoltaica aguanta una tensión muy 
superior de 800 V en corriente continua, muy por encima de los100,83 V máximos en vacío que 
se nos pueden presentar, con lo cual cumplimos sobradamente esta condición. 
 
 2º Soportará el 125% de la  intensidad de cortocircuito en condiciones estándar de la 
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En la figura vemos como se realiza 
la estimación del coeficiente de 
disparo térmico Cdt de la 
protección, sabiendo que el tiempo 
convencional es de 1 hora al ser la 
intensidad nominal de nuestra 
protección menor de 63 A 
 
Figura 57: Sobre la curva de 
respuesta de la serie 800 PV-S de 
ABB, he escenificado el cálculo del 
coeficiente de disparo del térmico. 





El magnetotérmico deberá ser de 13 A. 
 


































(*) Vemos que el valor de 1,45 nos lleva a que la condición de sobrecarga para este tipo de 
magnetotérmico se diluye al coincidir con el coeficiente de mayoración de la intensidad máximo 
admisible. Esto sucede así porque la respuesta del magnetotérmico es más rápida que en la 















Tc =3.600 s 
al ser 
In<=63A 
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Nos fijamos en él, que por 
seguridad la configuración 
del generador será flotante. 
 
Figura 59: Elección del tipo 
de conexión. Vemos como 
la tensión de 800 V de esta 
serie de ABB, es más que 
suficiente. El generador 
flotante fotovoltaico, es el 
rectangulito  con el 
triángulo a la izquierda, que 






o 4ª Poder de corte:  
 
El  generador en cortocircuito tiene una intensidad pequeña (1,25x2x5,10=12,75 A). Por otro 
lado, el magnetotérmico de ABB S802-PV-S13 con 35KA de poder de corte asignado acorde 
con la IEC 60.947-2, supera ampliamente dicho valor, por lo que la instalación está más que 
protegida. 
 
o Ahora veamos de cuantos polos: 
 
 En principio, la tensión mayor más desfavorable que se nos puede presentar,  se daría en 
vacío a -10ºC, llegando a ser de 100,83 V. Teniendo en cuenta que nuestro magnetotérmico 
ABB de la serie 800 PV aguanta perfectamente 800 V de corriente continua, concluimos que 
con dos polos, hay garantía muy holgada, y muy por encima de la que necesitamos.  
 
Por ello, adoptamos como solución un interruptor magnetotérmico bipolar ABB S802PV-S13, 
de 13 A en la caja principal de continua. A continuación está aguas abajo la unidad de control 
CU200, servida por puente conductor de 30 cm de idénticas características de la línea a 
motobomba, y luego la motobomba ubicada a 17,50 metros del cuadro principal de continua. 
 



















A2.9. Línea de la CU-200, al interruptor de nivel en la parte superior del tanque de 
agua. 
 
Esta línea parte de la CU-200 en el cuarto de equipos y mantenimiento, y baja para discurrir 
enterrada entre dicho cuarto y el depósito de tanqueros. Luego subirá aprovechando los 
sistemas de agarre que hay en el depósito para la tubería de llenado, hasta la parte superior, y 
entrará en el depósito, de forma que el interruptor de nivel quede ubicado a 9,81 m. 
La sección mínima obligada por el tramo enterrado será de 6 mm
2
, ya que la ITC-BT-07 punto 
1, nos indica que la sección de estos conductores no será inferior a 6 mm
2
 para conductores de 
cobre, como explicamos en A2.8.1. 
 
El tramo enterrado irá protegido por tubería DN110, de forma que su parte inferior quede a un 
mínimo de 60 cm  bajo la superficie de nuestra plataforma, contándose los 20 cm de la losa de 
hormigón. Próximo al depósito de Tankeros, sin que estorbe con su cimentación, dispondremos 
de una arqueta de dimensiones interiores 60x60x70, desde donde se cambiará a  tubo metálico 
flexible con cubierta de PVC, marca Tupersa, gama Tuperflex, DN 29 mm, para su mayor 




ABB S802PV-S13, de 13 A 
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El cable adecuado para esta línea, deberá ser apto para servicio móvil, es decir, de gran 
flexibilidad, a la vez que ser resistente a los cambios de temperatura, ser apto para la 
intemperie, y tener muy buen comportamiento frente a la humedad y al agua. Su designación 
será HO7RN-F (aislamiento de etileno propileno y cubierta de policloropreno tipo E2 según HD 
22.4. Por todo ello instalaremos conductor de 2x6 mm
2
, marca Prysmian, modelo Flextreme. 
 
A2.10 Simulación con Pvsyst. 
 
Procedemos a simular nuestra instalación con PvSyst, y obtenemos los siguientes resultados: 
 
 Como nuestro depósito es de 4,20 metros de diámetro exterior (4,10 m de diámetro 
interior) por 9,45 de longitud, situado en posición vertical, y colocamos a 10 m la altura 
de la descarga al depósito. En cuanto al resto de los datos, son los explicados en los 
cálculos, destacando que las pérdidas de carga secundarias son de 1,63 mca 
(apartado 8.5.1). Si de ellas deducimos las pérdidas de carga que suponen nuestros 3 
codos de 90º (0,38mca), nos quedan  1,63 - 0,38 = 1,25 mca, dato que introducimos en 
“other friction losses”. Los demás datos son conocidos (hay que tener en cuenta el 
metro de elevación del terreno para la instalación de desagüe):: 
 
 Profundidad del nivel estático:                                        14+1=15 m 
 Profundidad máxima de bombeo (interruptor de nivel):     17+1 = 18 m     
 Profundidad de la bomba:                                               17,50+1 = 18,50 m 
 Diámetro de la camisa del pozo:                                           20 cm 
 Volumen del tanque:                                                         282 m3. Ponemos 286,5 
m3, para tener en cuenta el espacio ocupado por la losa interior de hormigón de 





 Diámetro interior:                                                                    6,10 m 
 Nivel de agua depósito lleno:                                                  9,66+0,15 (losa) = 
9,81 m 
 Altitud e la descarga sobre el terreno:                                  10,30 m 
 Longitud de la tubería de polietileno:                                    35 m. 
 Diámetro exterior del tubo de PEAD:                                      2” (50mm) 
 Número de codos: 3 
 Otras pérdidas de carga secundarias (salvo codos):            1,25 m = 1,63 (pérd. 
secundarias menos 0,8 m de los tres codos). 
 
Cálculo del abatimiento para PvSyst:  
 
Si suponemos un abatimiento de 1,50 m, teniendo en cuenta que el acuífero es de 
material detrítico no confinado, al ser realimentado por el río Awash, y ahora nos 
fijamos en que el programa quiere las unidades en m/m
3
/h para el concepto de “Spec. 
drawdown” ó abatimiento específico, es decir referido al caudal. 
 
 Nuestro caudal diario medio anual es de 12,46 m
3





































 Nuestras necesidades de agua, las hemos introducido mensuales, obteniendo los 
datos de nuestras necesidades hídricas calculadas en el apartado A2.3.1: 
 
 Seleccionamos la bomba y el módulo, así como la configuración del generador: 

































 Para el acondicionamiento de potencia, elegimos convertidor CC/CC con 
seguimiento del punto de máxima potencia, pero como no trae el específico en 
librería, que va integrado en la bomba Sqflex elegida, dejamos por defecto el que 
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 Procedemos a simular, y obtenemos los siguientes resultados: 
 






























Observamos que producimos un caudal superior al necesario en el orden del 3%. 
 
Si queremos menos dispersión en la curva irradiación-caudal, con mejores eficiencias, bastaría 
disminuir los Wp instalados. No obstante, preferimos esta opción, que preserva mejores 
rendimientos futuros, por pérdida de potencia con el envejecimiento de los módulos, y teniendo 
en cuenta, que nuestra bomba está ligeramente sobredimensionada. 
 


























principio, parece desaprovecharse energía por tanque lleno, pero como las necesidades de 
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agua en la zona superan a este proyecto, puede ser que en la práctica se produzca mayor 
consumo que el previsto, y mejore la eficiencia real del sistema. 
 
 La Performance Ratio, da igualmente ligeramente baja, ya que lo habitual sería situarse 




 El caudal frente a la irradiancia, da una buena respuesta de nuestra configuración 
elegida: 
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Conclusión de la simulación con PvSyst: 
 
Es cierto que simulando con 3 módulos en serie, es decir bajando la potencia pico FV a 510 
Wp, se obtienen mejores resultados para la Performance ratio que subiría a 0,648, pero aun así 
escogemos nuestra configuración 2Sx2P por presentar mejor equilibrio a largo plazo en el uso 
de la instalación y ajustarse más al cálculo manual (567 Wp) y a las recomendaciones de 





















Por tanto, damos por válido el dimensionado de nuestra instalación, peso a comprobar que hay 
un  ligero sobredimensionamiento de la bomba y del generador FV elegidos. 
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Figura 60: Válvula de compuerta de salida del depósito y accesorios, para salidas de los 
circuitos de agua potable y abrevadero, serie 38/80, Dext 90 mm (DN 80). 
Fuente: MZG, tuberías 
 
 
A2.11 Circuitos de toma de agua potable. 
 
Sobre el terreno diferenciaremos por cuestión de higiene, dos zonas con puntos de agua 
potable: 
o Zona para el consumo las personas, donde se dispondrá de un circuito que abastece 
desde el depósito a 4 grifos y una toma fin de línea. En esta zona se encuentra también el 
sondeo y el cuarto de equipos, y estará vallada, a fin de evitar el acceso del ganado a la 
misma. 
o Zona destinada a la ganadería, donde se ubican 4 líneas que alimentan cada una de ellas 
a 4 abrevaderos. Esta zona quedará abierta, para el fácil acceso del ganado. 
 
En el plano Nº 3, podemos observar la distribución de dichos circuitos hidráulicos. 
 
Pasemos ahora al dimensionado de los mismos: 
 
A2.11.1 Circuito para el  consumo de las personas: Descripción y dimensionado. 
 
El circuito por tanto consta de dos partes: La línea principal de salida del depósito y las líneas 
secundarias a los puntos de tomas. Veamos cada una de ellas: 
 
 La línea principal de salida del depósito formada por tubería de polietileno de alta 
densidad, banda azul,  de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, apta para 
trabajar a 16 bar, características que nos garantizan la durabilidad y resistencia de la 
instalación (PE100; PN 16, SDR 11*). Su diámetro interior de la línea principal será de 
73,60 mm (90-2x8,20), que lo usaremos para calcular las pérdidas de carga. 
(*) SDR =Dext/espesor =90 /8,20 =10,97  11. 
 
 Las 4 líneas secundarias, que forman cada una de nuestras 4 derivaciones a los 
puntos de tomas. Estas líneas secundarias estarán ejecutadas mediante tubos de 
polietileno de alta densidad, banda azul,  de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, de idénticas características (PE100; PN 16, SDR 11*). El diámetro interior de 
las 4 líneas secundarias será de 20,4 mm (25-2x2,30), que lo usaremos para calcular 
las pérdidas de carga. 
(*) SDR =Dext/espesor =25 /2,30 =10,86  11. E 
La línea partirá de  una chapa de la primera virola, según mostramos en los planos, 
utilizándose para ello una válvula de compuerta de asiento elástico, unida a la chapa del 
depósito  mediante brida  de acoplamiento a pieza especial, y con salida de la válvula  a la 
línea principal, mediante accesorio para conexión a tubería de PEAD de 90 mm de diámetro 
exterior.  
 
La válvula que vemos en la figura, se sujeta al depósito mediante brida. Dicha brida  provista 
de una junta de estanqueidad en (exterior del depósito), hace cuerpo con la chapa previamente 
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Figura 62: Collarín de  
derivación para la toma 
de agua, que nos 
permite derivar de 90 
mm (tubería procedente 
del depósito) a 25 mm 
(tubería con válvula  de 
esfera y grifo para cada 
punto de toma de agua) 
Fuente: MZG, tuberías. 
 
 
Figura 61: Válvula de 
compuerta para tubo Dext. 90 
mm., que utilizamos en la toma 
de mayor capacidad, del final 
de la línea principal. A la salida 
dispondremos de 2 codos. 
Fuente: MZG, tuberías 
 
 
Figura 63: Racor L, tipo 
codo H pared, preparado 
para  tubo de polietileno 
de alta densidad, de 25 
mm de diámetro exterior 




Figura 64: Grifo tipo 





perforada, mediante otra brida plana roscada (cara interna) DN 80/3””, usando tornillería en 
acero inoxidable. 
 
A lo largo de los 8 metros de esta línea, se han espaciado  
cuatro  derivaciones mediante collarines, para abastecer a 
los grifos de toma de agua. 
 
Al final de la línea dispondremos de una toma con la misma 
sección de la línea principal, utilizando para ello una válvula 
de asiento elástico con unión de entrada y salida al mismo 
tubo de la línea principal, mediante cuellos de polietileno 
negro banda azul, aptos para trabajar a 16 bar. 
 
Salvo la salida del depósito el trazado de la línea principal 
será soterrado, de forma que la parte inferior de la tubería 
descanse a 30 cm de profundidad, sobre lecho de cama de 
arena de 15 cm de espesor. 
 
Para el abastecimiento de agua, se dispondrá de 4 puntos 
de tomas tipo grifo-jardín de ¾”, y además del citado de 
mayor capacidad, al final de la línea principal. 
 
Las derivaciones para las cuatro tomas hacia los grifos tipo 
jardín, se efectuarán mediante 
collarín de MZG tuberías 
(referencia10090x0011), que 
abrazado a la tubería de 90 mm, 
permite derivar la salida a cada grifo 
en polietileno de 25 mm. 
La conexión quedará soterrada, y la 
subida a cada punto de toma, 
cuando abandone el terreno irá 
abrazada al muro S/P, finalizando 
en el codo placa base respectivo.  
 
Dicho codo de la firma Genebre, será de cuerpo de latón forjado, apto para trabajar a 16 bares, 
y facilitará la conexión a la tubería de 25 mm, por el extremo inferior , a la vez que la conexión 





En la siguiente figura mostramos como quedaría la instalación que se alimenta de nuestro 
depósito de Tankeros: 
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parte inferior, es 
una ampliación 


















Para sobrepasar la 
base de hormigón en 
masa del muro 
soporte de las tomas, 
se utilizarán tubos corrugados de color rojo de 160 mm de diámetro, para el tubo PEAD de 90 
mm (línea principal), y de 50 mm para el tubo PEAD de 25 mm (líneas secundarias a puntos de 
tomas de agua), como vemos en la siguiente figura: 
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En la parte aérea de la línea principal (bajada al terreno y subida), la tubería irá abrochada al 
muro mediante abrazaderas Gatell de acero galvanizado, reforzada con goma, de forma que 
proporcione una sujeción firme, pero con cierto grado de deslizamiento de forma que permita el 
desplazamiento del tubo provocado por la variación de la elongación debida a la temperatura. 
 
La parte aérea de subida a grifos, mediante tubos de 25 mm, llevará abrazaderas Gatell tipo 
clip. 
  
Aplicamos para ello el teorema de Bernouilli entre los puntos 1 (capa libre de agua en la parte 
superior del depósito) y 2 salida de la línea principal). El desnivel entre ambos puntos es de 
8,774 m. La tubería de salida tiene 73,6 mm de diámetro interior (90 mm de diámetro exterior, 
SDR 11). La línea principal tiene 8,18 m de longitud, contando subida y bajada al terreno, 
poseyendo además 5 codos, 2 válvulas de compuerta, conexión a depósito y 4 collarines de 
derivación (los contamos como 4 tés de paso recto). 
 
Dicho teorema, se basa en el principio de conservación de la energía, ya que la suma de las 
energías de presión, cinética y potencial del punto 1, menos las pérdidas de carga de Darcy 
(tramos rectos de tubería y accesorios), será igual a la energía de presión, cinética y de 
potencial del punto 2. Esto nos permitirá conocer la velocidad de salida del fluido, y luego el 
caudal. 
 
En la ecuación anterior, 
evaluamos las pérdidas de 
carga secundarias de 
Darcy, mediante metros de 
longitud de tubería 
equivalente que 
sumaremos a los metros 
reales de tubería que 
ocasionan las pérdidas 
primarias. Tenemos 2 
incógnitas, el coeficiente de 
fricción y la velocidad. Si conseguimos determinar el caudal, podríamos calcular el coeficiente 





































































Estimación de la 
longitud equivalente 
de los accesorios, 
en función del 
diámetro exterior de 
la tubería de PEAD. 
Fuentes: Duratec y 
ABN Pipe System 
 
Para calcular el caudal al final de la línea principal, necesito conocer la longitud total de la 
canalización, es decir sumar a la real  la equivalente de los accesorios. Esta última la puedo 






















Si las dos válvulas de compuerta de la línea principal están abiertas, toda nuestra energía de 
presión se agotará por fricción, por lo que aplicando la fórmula de Hazen Williams, podemos 
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Figura 67: Curvas de caudal-velocidad en línea principal, en función del desnivel de agua 
existente.  
 















Siqueremos moderar la velocidad, lo podemos conseguir actuando sobre el grado de apertura 
de la válvula de compuerta de salida del depósito. 
 
 De todas formas, nuestra instalación está dimensionada para 16 bares, y soporta algo menos 
de 1 bar (Pmáx. = 8,774 mca = 0,86 bar). Como curiosidad, la presión en la entrada de una 
vivienda suele estar entre 3 y 6 bares, y aunque la velocidad pueda parecer ruidosa, el 
polietileno la absorbe muy bien. Los golpes de ariete debidos al cierre brusco de cualquier 
válvula del circuito, son perfectamente absorbidos por el tanque de agua que actúa a modo de 
chimenea de equilibrio. 
 
En la siguiente figura, observamos como disminuye la velocidad en función de la disminución 
del caudal, conforme disminuye la altura de agua almacenada, y por tanto nuestro desnivel. 





Volviendo a nuestro teorema de Bernouilli, podríamos conocida la velocidad para cada altura 
de descarga, estimar el coeficiente de fricción. La hallamos para lo que suponemos será el 


































































































Altura en mca, según llenado del depósito
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Este valor es compatible con el comportamiento excelente de tuberías lisas, como sucede en  
nuestro caso, al ser de polietileno. 
 






Vemos que nos sitúa en un régimen claramente turbulento. 
 
En el uso de este circuito, lo habitual, es mantener cerrada la válvula de  compuerta del final, y 
abiertos uno o más de los cuatro grifos. El caso más desfavorable sería suponer los cuatro 
grifos abiertos. Si bien es verdad que con los 4 grifos cerrados y las válvulas de compuerta 
abierta a la salida de la línea principal se obtenían 0,023 m
3
/s, cuando cerramos dicha válvula 
principal y los cuatro grifos abiertos cabría pensar que por cada uno de ellos en base a la 
primera ley de Kirchoff se podría obtener 0,00575 m
3
/s, es decir 5,75 litros/s, dado que la 




dimensionado para el 
uso habitual (4 grifos  




Supongamos que  en 
cada uno de los grifos 
disponemos de un 
caudal de 0,5 l/s, lo 
cual es más que 
suficiente para atender 
nuestras necesidades 
de abastecimiento a 
pequeños depósitos 
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Figura 69: Estimación de la pérdida de carga unitaria, en las tuberías DN25 (parte 
superior), y DN90 (parte inferior), con el ábaco de Hazen-Williams para HDPE, PE100, 
PN16 
Fuente: Duratec  
 








Como vemos, trabajando con el ábaco de Hazen-Williams: 




 Para DN25 entramos con el caudal (0,5 litros/s) y diámetro nominal de la tubería (DN25 
mm, teniendo en cuenta que es el exterior en polietileno), conseguimos la velocidad (1,55 
m/s) y la pérdida de carga unitaria (0,14 mca por metro de tubería): 
 
 Para DN90 entramos con el caudal (2 litros/s) y diámetro nominal de la tubería (DN90 mm, 
teniendo en cuenta que es el exterior en polietileno), conseguimos la velocidad (0,4 m/s) y 
la pérdida de carga unitaria (0,023 mca por metro de tubería): 
 
Vamos a estimar la presión a la salida del grifo más alejado. Para ello calculamos las pérdidas 
de carga en la instalación, suponiendo como si los 4 grifos estuviesen en la posición del más 
alejado. Como conocemos las pérdidas unitarias de las tuberías extraída de dicho ábaco, 
necesitamos conocer las longitudes equivalentes de los accesorios, para hallar la pérdida de 
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Por tanto cuando cada grifo demanda 10,2 litros/s, la presión en el más alejado es de 7,74 mca 
ó 0,76 bares, El diseño es de nuevo, suficiente. 
 
A2.11.2 Circuitos para los abrevaderos de los animales. Características y dimensionado. 
 
El agua fuente de vida, es importante para el ganado. Asegurarla en una cantidad suficiente 
que evite el estrés en los animales, es importante si además de su salud, queremos obtener el 
máximo beneficio de ellos. Por ejemplo la leche de vaca en un 80% es agua. 
 
A la hora de diseñar la zona de abrevadero, deberemos de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) La altura a la que ubicar los mismos: El diferente porte de los animales que han de beber en 
los abrevaderos, aconsejan que los dispongamos en dos alturas posibles 400 mm para ganado 
tipo ovino y caprino, y 700 mm de altura con respecto al suelo para el ganado vacuno, equino y 
camélidos. Una vaca por ejemplo abreva de forma más cómoda con el cuello estirado 
formando un ángulo de 60º entre el cuello y la cabeza, hundiendo su boca de 10 a 15 cm en el 
agua. 
 
b) El número de animales que suponen abreven de forma simultánea: Si disponemos de poca 
capacidad o puntos de toma de agua, los animales se estresan, y es posible que los 
dominantes no dejen beber a los más débiles. 
  
c) Que la reposición del nivel de agua en los abrevaderos sea automática, y con caudal 
suficiente, adecuado al consumo animal. 
 
d) La facilidad de limpieza: Este detalle está relacionado con la salud del animal. El material 
utilizado y el diseño, es clave a la hora de determinar si la limpieza se realizará. Los 
abrevaderos se pueden confeccionar de obra, madera, chapa galvanizada, hierro esmaltado, 
polietileno, fibra de vidrio y acero inoxidable. De todos ellos el modelo que vamos a escoger, 
pese a ser el más caro, es el de acero inoxidable, dado que nuestra instalación estará a la 
intemperie, buscando la robustez y facilidad de limpieza. Los abrevaderos de obra y madera 
presentan graves problemas de higiene, a los de chapa galvanizada, se les adhiere la verdina 
con facilidad. Después los de plástico y fibra, sufren roturas con mayor facilidad. 
 
e) Las condiciones de salubridad del agua, y su temperatura: Que el agua esté libre de 
bacterias, y que su temperatura esté entre los 15 y los 27ºC. 
 
f) La distribución de los puntos de abrevadero: El espaciado entre las hileras de abrevaderos, 
es importante, ya que si los animales están encorsetados, es más fácil que se produzcan 
defecaciones de los mismos en el interior de los abrevaderos, y se contamine el agua. Si esto 
se produce, el animal sufre estrés al evitar beber salvo extrema necesidad. 
 
El modelo de abrevadero elegido que cumple estas recomendaciones del veterinario Francés 
Alboquers (revista Mundo Veterinario, nº 193 de 15 de noviembre de 2.003: Abrevaderos, 
conceptos básicos a tener en cuenta), es de la firma Suevia modelo 130-6.024, que aunque 
pensado para vacas lecheras, al tener 4 patas en las que va sujeto el recipiente, se permite 
regular la altura, por lo que podremos disponer hileras a 0,70 m (para animales de gran porte), 
y a 0,40 m (para los de menor porte). 
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Figura 71: Detalle de la 
posibilidad de regulación de 
altura. 
Fuente: Pimex: material 




















Es interesante destacar el evitar la inundación de la zona de abrevadero, para lo cual 
conectaremos cada una de las piezas que lo forman a un sistema de desagüe. Además la zona 
será hormigonada y provista de husillos, para evitar inundaciones, que será drenada previa 
arqueta sifónica, a las proximidades del río Awash. 
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Figura 72: Detalle de la salida de las línea de abrevaderos, desde el depósito de Tankeros. 
 
Figura 73: Tapón 




Este modelo de abrevadero, presenta la ventaja aparte de la regulación, de disponer de 
conexión para tubo de desagüe DN 125 mm. 
 
El termostato con la resistencia calefactora no será necesario, dada la cálida climatología del 
lugar de emplazamiento de los bebederos. 
 
En la zona de abrevaderos dispondremos de 4 líneas de trazado similar, que partiendo del 
depósito abastecen cada una de ellas a 4 bebederos del modelo de Suevia anteriormente 
descrito. Como cada uno de los 16 bebederos  a instalar, a razón de cuatro por circuito o línea, 
disponen de patas de regulación, en las líneas 1 y 2 los colocaremos a 40 cm del suelo, para el 
abrevadero de animales pequeños,  medido desde el borde superior del bebedero, mientras 




Los medios que utilizaremos para el diseño de las cuatro líneas de los abrevaderos, son 
similares a los que describimos para el circuito del consumo de agua humano: Cada uno de 
dichos circuitos tendrá una línea principal ejecutada con tubo de 
polietileno de alta densidad DN90, PE100, PN16, con el mismo tipo de 
valvulería y forma de unión al depósito. Después mediante collarines 
derivaremos a cada bebedero Suevia, mediante tuberías de las mismas 
características y DN25 mm. Lógicamente, en las líneas 1 y 2, la longitud 
de dichos ramales será de 0,40 m, mientras que en las 3 y 4 será de 
0,70 m, para atender al diferente porte de los animales. 
 
Al final de cada una de las 4 líneas a los bebederos, dispondremos de 
un tapón, en lugar de la válvula de compuerta que usamos como final 
del circuito del consumo humano. 
 
En las siguientes figuras, mostramos un alzado de las líneas 1 y 2 (0,40 m) y de las 3 y 4 
(0,70). Nos fijamos en cierta similitud de diseño, que obedece a procurar que la pérdida de 
carga en las distintas líneas de DN90, sean despreciables, a fin de aprovechar mejor la 
pequeña presión de alimentación. 
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Figura 74: La parte superior muestra el alzado de las líneas 1 y 2. La central, el de 
las líneas 3 y 4. La parte inferior es una ampliación de la salida de las líneas 1 y 2. 






















Pasemos pues al dimensionado de estas líneas. Bastará con calcular la tipo 3-4, ya que las 1-2 
se diferencian en que los ramales a los bebederos son algo más cortos. 
 
 
El esquema unifilar de la instalación es el siguiente: 
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Trabajamos con el ábaco de Hazen-Williams, bajo las mismas hipótesis de diseño del circuito 
de consumo humano, estimando que cada bebedero del circuito, de llenado automático y con 
160 litros de capacidad, precisa un caudal de 0,5 litros/segundo. Como la línea dispone de 4 
bebederos Suevia, tenemos que: 
 
 Para DN25 entramos con el caudal (0,5 litros/s) y diámetro nominal de la tubería (DN25 
mm, teniendo en cuenta que es el exterior en polietileno), conseguimos la velocidad (1,55 
m/s) y la pérdida de carga unitaria (0,14 mca por metro de tubería). 
 
 Para DN90 entramos con el caudal (2 litros/s) y diámetro nominal de la tubería (DN90 mm, 
teniendo en cuenta que es el exterior en polietileno), conseguimos la velocidad (0,4 m/s) y 
la pérdida de carga unitaria (0,023 mca por metro de tubería). 
 
El proceso de cálculo es el siguiente: 
 























Donde hemos calculado la  presión a la salida del grifo más alejado. Para ello hallamos las 
pérdidas de carga en la instalación, suponiendo como si los 4 grifos-boya de los bebederos, 
estuviesen en la posición del más alejado. Partiendo de que conocemos las pérdidas unitarias 
de las tuberías extraída de dicho ábaco, para la línea principal de tubo DN90 (0,0023 mca/m), y 
para los ramales de DN25 (0,14 mca/m) obtenidas del ábaco de Hazen-Williams, necesitamos 
conocer las longitudes equivalentes de los accesorios tanto en la línea principal, como en la 
derivación, para hallar la pérdida de presión total (multiplicando la pérdida de carga unitaria 
respectiva por la longitud (real + la de los accesorios). De esta forma hemos calculado que en 
la derivación al bebedero más alejado se pierden 0,89m, y en la línea principal 0,08m, lo que 
hace un total de 0,97 m. Como el desnivel entre la altura de agua del depósito (9,66 m) y la del 
bebedero (0,70 m) es de 8,96 m, la presión a la salida del grifo-boya será de 7,99 m ó 0,78 
bares, para las líneas 3 y 4. 
 
Las líneas 1 y 2, tendrán algo más de presión, al perderse  algo menos en los ramales (6,06 m 
= 0,4+5,66, frente a los 6,36 m), y existir algo más de desnivel (9,26m=9,66-0,4m frente a los 
8,96 m).  En concreto perderá de presión: 6,06x0,14+33,04x0,0023=0,84+0,08=0,92 m 
Y tendrá de presión  a la salida del grifo-boya más alejado: Desnivel-pérdida=9,26-0,92=8,34 m 
= 0,82 bar en líneas 1 y 2. 
El diseño se considera correcto. 
 
A2.12 Red de desagües. Descripción y dimensionado. 
 
Para el dimensionado de la red de saneamiento y desagües, nos guiamos por el documento 
básico HS salubridad del Código Técnico de la Edificación. Dado que no contamos con datos 
fiables de la zona, y que las precipitaciones han sufrido enormes oscilaciones en los últimos 
años, lo que parece puede guardar relación con el tan temido cambio climático, vamos a 
realizar los cálculos sobre un supuesto desfavorable de precipitaciones en el valor de  300 
mm/h. Calcularemos la carga recibida por cada arqueta con rejilla de pluviales, teniendo en 
cuenta la superficie de recogida de agua (calculadas con el comando área del programa 
Autocad), más la equivalente aportada en su caso por las aguas residuales procedentes de los 
abrevaderos, que acometan a las mismas, incrementada por el factor de corrección de pasar 
de 100 mm/h para los que están referidos los datos de la tabla 4.9 del citado documento básico 
a los 300 mm/h de nuestra hipótesis más desfavorable. Dicho factor tomará un valor 3, ya que 
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Figura 76: Rejilla articulada, antirrobo 
RP-80 para arqueta de desagüe de 
pluviales. 
Fuente: Fundición dúctil Benito 
 
Figura 77: Designación de tubo de PVC para la red enterrada de desagüe. 
Fuente: Ferroplast 
 
Antes de entrar en el dimensionado pasamos a describir las instalaciones de evacuación de 
aguas. 
 
Si nos fijamos en el plano Nº4, la zona ocupada por nuestras instalaciones es una plataforma 
de 40,02 metros de largo por 31,73 metros de ancha elevada sobre el terreno 1 metro, ya que 
la zona es llana. En dicha plataforma hemos dispuesto 10 arquetas de desagüe de medidas 
interiores 0,76x0,76x1,10 metros (largo, ancho y 
profundidad), que están provistas cada una de ellas 
de rejillas de fundición dúctil marca Benito, modelo 
RP-80, de 0,80x0,80 metros (largo y ancho). La 
tapa de la rejilla de 0,755x0,755 es articulada y 
antirrobo. Las arquetas descansan sobre soleras 
de hormigón en masa HM30/B/15/IIa+Qb 
(hormigón en masa de 20 N/mm
2
, consistencia 
blanda, con un espesor de 15 cm, con tipo de 
exposición  IIa que es apropiada para elementos 
enterrados o sumergidos y adicional Qb, 
contenidos químicos capaces de producir la 
alteración del hormigón a velocidad lenta, debido a 
la presencia de heces de animales). 
 
La recogida de aguas a las rejillas, hundidas 5 cm respecto a la plataforma, se realiza mediante 
las pendientes indicadas en el plano, sobre la dirección de las recogidas de aguas. El suelo 
que forma las pendientes de las aguas, es una solera de hormigón. Dicha solera estará 
realizada con hormigón cuya designación EHE será: HA 30/B/20/IIb+Qb (hormigón armado de 
30 N/mm
2
, consistencia blanda, con un espesor de 20 cm, con tipo de exposición  IIa que es 
apropiada para exteriores con ausencia de cloruros, y expuesto a lluvia en zona con 
precipitación media anual inferior a 600 mm y adicional Qb, arriba indicada), vibrado mediante 
regla vibrante y acabado ruleteado, armado con una malla, mediante tetraceros de 8 mm de 
diámetro, dispuestos en cuadrículas electro-soldadas de 150x150  mm. 
 
Sobre dicha plataforma, distinguimos S/P Nº4,  8 líneas de desagües, que evacúan aguas 
hacia los bordes, ya que la zona que rodea nuestras instalaciones es de naturaleza llana, y con 
dificultades por tanto para la evacuación. La elevación de 0,70 metros se considera suficiente 
para preservar nuestras instalaciones, frente a posibles avenidas de agua en épocas de lluvia 
ya que las ubica a 1282,40 pies, es decir, a una  cota ligeramente superior a la que se 
encuentra hacia el  norte  el camino rural que une Dubti con la carretera 18 que pasa por Logia 
y Semera. 
 
Las tuberías utilizadas en todo el sistema de desagüe, será de PVC color teja, marca 
Ferroplast, ideal para canalización enterrada. La pendiente del 1% es suficiente para garantizar 
que la circulación de las aguas se realiza de forma rodada o por gravedad. Deberán cumplir la 
norma EN-UNE-1.401-1, y siendo la designación o marca presente en cada ro de tubo la 
siguiente: 
A la hora de elegir correctamente la tubería, debemos de tener en cuenta sus características 
técnicas. Sucede igualmente que la relación entre el diámetro nominal y el espesor de la 
tubería está en relación directa con la resistencia que ofrece al aplastamiento frente a cargas 
externas, es decir, la rigidez anular nominal. La norma EN-UNE-1.401-1, las clasifica en SN-2, 
SN-4, SN-6, SN-8.  En las redes de saneamiento de empresas públicas se suele exigir un 
mínimo de SN-4, es decir, que soporte 4KN/m
2
., aunque se da la tendencia a subir a SN8, 
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Tabla 27: Características técnicas de las tuberías de PVC s/ norma EN-UNE-1.401-1. En la 
tabla inferior podemos escoger el DN del tubo con la SN. A mayor SN, mayor resistencia al 
aplastamiento, o mayor rigidez anular nominal. 
Fuente: Ferroplast 
 
como por ejemplo exige la empresa pública Aguas de Jerez (a fin de lograr una mayor 
durabilidad de las instalaciones. 
 
Mostramos a continuación las características más relevantes de los tubos de PVC que fabrica 





En nuestra instalación, buscando dicha mayor durabilidad, escogeremos tubos con SN-8, 
capaz de aguantar 8000 N/m
2
, es decir 815 Kgf/m
2
, buscando no solo la mayor resistencia, sino 
la posibilidad de su enterramiento como sucede en nuestro caso a menor profundidad, bajo la 
losa de hormigón a partir de 30 cm medido desde el eje de la tubería. 
 
En la siguiente figura se nos muestra la profundidad mínima de enterramiento en función de la 
SN de la tubería, y las condiciones adicionales de sobrecarga que se den en superficie.  
Nuestro caso se corresponde, con ausencia de tráfico rodado, y vemos que para SN8 la 
profundidad mínima de enterramiento es de 30 cm, que se toma desde la parte inferior de la 
tubería. Nosotros la cumplimos al tomarla desde el eje de la misma, en el arranque cada 
cabecera de tramo, como podemos ver en el plano Nº 4. 
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Figura 79: tapa de fundición en 
arqueta de desagüe de cada 
abrevadero, modelo TH42 
Fuente: Fundición dúctil Benito. 
 
Figura 78: Elección de la profundidad de enterramiento, en función de la SN o rigidez 





Si nos fijamos, de las 8 líneas de desagües planificadas, solamente la 1 y la 3 son de tipo 
mixto, en el sentido de evacuar aguas pluviales y las residuales procedentes de los 
abrevaderos. Además,  presentan el mismo diseño, al ser simétricas en cuanto al trazado y los 
servicios que realizan. 
 
Las líneas restantes son únicamente para la recogida de aguas pluviales, ya que el agua que 
se pueda desperdiciar de los grifos en las líneas 6 y 7 se considera despreciable, al tratarse de 
grifos para el suministro de agua potable, y no para el lavado de utensilios de uso doméstico. 
 
Además se observa simetría de cálculo en las líneas 8 y 4, y se esperan soluciones similares 
para las 5, 6 y 7 dado que evacuan superficies de dimensiones similares. 
 
Si nos fijamos en las líneas 1 y 3, para facilitar el 
mantenimiento de los desagües, cada abrevadero 
posee su propia arqueta de 0,6x0,6x0,6 m (largo, 
ancho y profundo). Dichas arquetas de paso están 
provistas de tapas de fundición marca Benito 
modelo TH42, con superficie antideslizante, que 




Procedamos a justificar los diámetros de las 
distintas líneas de la red de evacuación de aguas 




A2.12.1 Línea de desagüe nº 1 ó LD1, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea evacúa agua de recogida pluvial más la de las dos primeras líneas de abrevaderos 
que confluyen en la arqueta de rejilla pluvial nº2. 
 
Está formada por el ramal de arquetas pluviales que parte de la ARP1 y finaliza en la zona 
descarga tras pasar por la ARP 2 donde confluyen las dos ramas procedentes de los 
abrevaderos. 
 
En la siguiente figura, nostramos la vista en planta, la cual nos facilitará la comprensión del 
dimensionado que efectuaremos a continuación. 
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Procedemos al dimensionado de los tramos que la forman: 
 
a) LD1: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº1 (ARP1) a la 
ARP2 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 77,93x3 = 233,79 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, para una superficie mayor 
o igual de 233,79 m
2
, y pendiente de la tubería del 1%, el diámetro nominal del colector: 
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Tabla 28: Se corresponde con la tabla 4.9 del documento básico HS salubridad, del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Tabla 29: Uso de la tabla 4.9 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 




 Instalamos de ARP1 a ARP2  tubería de diámetro nominal DN 125, SN-8, EN-UNE 
1.401-1. 
 
b) LD1: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº2 (ARP2) a 
campo: 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
Superficie equivalente por unidades de desagüe: 
 
 Unidades de desagüe ó UD: 8 abrevaderos x 10 UD/abrevadero = 80 UD. Según 
apartado 4.3 de HS Salubridad, mientras no superemos 250 UD, la superficie 








Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 235,86x3 = 707,58 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, el diámetro nominal del 
colector para una superficie mayor o igual de 707,58 m
2
, y pendiente de la tubería del 1: 
 Instalamos de la arqueta ARP2 a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
200, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
 
c) LD1: Dimensionado del tramo de desagües de abrevaderos desde arqueta de paso AP1 a 
ARP2. 
 
Cada uno de los abrevaderos Suevia modelo 6.025,  tiene prevista la salida para la conexión 
de una tubería DN125, SN4, según nos indica el fabricante. La salida de cada abrevadero irá a 
parar a su arqueta respectiva mediante tubo de idénticas características, con el auxilio de un 
codo hembra-hembra de 87º 30´. 
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Figura 81: Codo de 87º 30´ hembra-
hembra, para la conexión del tubo  




Tabla 30: Uso de la tabla 4.5 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 







Como cada abrevadero posee 10 unidades de desagüe (UD), el tramo más desfavorable va de 
la arqueta de paso AP3 a la AP4, con 40 UD a coeficiente de simultaneidad 1. Según la tabla 
4.5 del citado documento HS Salubridad, para una pendiente del 1%, bastaría con un tubo de 





Sin embargo dado que el fabricante aconseja DN125, seguiremos su recomendación y por 
tanto: 
 Instalaremos en los tramos de AP1 a Ap4 y de Ap4 a ARP2 tubo DN125 SN8. 
En los bajantes desde cada abrevadero a su arqueta,  montaremos tubo DN125 SN4, con codo 
hembra-hembra de 87º,30´ en el cambio de dirección que caracteriza la pendiente de llegada a 
la arqueta. Todas cumplirán la norma EN-UNE 1.401-1 
 
d) LD1: Dimensionado del tramo de desagües de abrevaderos de arqueta de paso AP5 a 
ARP2. 
 
Si nos fijamos en este tramo, presenta simetría con el anterior dimensionado, llegándose a las 
mismas conclusiones: 
 
 Instalaremos en los tramos de AP5 a Ap8 y de Ap8 a ARP2 tubo DN125 SN8. 
En los bajantes desde cada abrevadero a su arqueta, DN125 SN4, con codo hembra-hembra 
de 87º,30´en el cambio de dirección que caracteriza la pendiente de llegada a la arqueta. 
Todas cumplirán la norma EN-UNE 1.401-1. 
 
A2.12.2 Línea de desagüe nº 2 ó LD2, descripción y dimensionado. 
 
 
Esta línea de desagüe, recoge agua exclusivamente pluvial con una superficie proyectada en 
planta de 150,56 m
2
, contando la parte correspondiente al tejado del tanque. 
 
El agua se vierte a la arqueta de rejilla pluvial nº 3, y desde ahí, es evacuada al exterior de la 
plataforma, como vemos en la siguiente figura. 
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Tabla 31: Uso de la tabla 4.9 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 
tramo en estudio. 
 
Figura 82: Trazado de 

























o LD2: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº2 (ARP2) a 
salida a campo. 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
 
Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 150,56x3 = 451,68 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, el diámetro nominal del 
colector para una superficie mayor o igual de 451,68 m
2
, y pendiente de la tubería del 1%: 
 
 Instalamos de la arqueta ARP3 a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
160, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
A2.12.3 Línea de desagüe nº 3 ó LD3, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea presenta simetría de cálculo con la LD1, al prestar los mismos servicios, como 
vemos en la siguiente figura: 
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Por tanto Llegamos a las mismas conclusiones para su dimensionado: 
 
 Instalamos de ARP1 a ARP5  tubería de diámetro nominal DN 125, SN-8, EN-UNE 
1.401-1. 
 
 Instalamos de la arqueta ARP5 a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
200, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
 Instalaremos en los tramos de AP9 a Ap12 y de Ap12 a ARP5 tubo DN125 SN8. 
En los bajantes desde cada abrevadero a su arqueta,  montaremos tubo DN125 SN4, con codo 
hembra-hembra de 87º,30´ en el cambio de dirección que caracteriza la pendiente de llegada a 
la arqueta. Todas cumplirán la norma EN-UNE 1.401-1. 
 
 Instalaremos en los tramos de AP13 a Ap16 y de Ap16 a ARP5 tubo DN125 SN8. 
En los bajantes desde cada abrevadero a su arqueta,  montaremos tubo DN125 SN4, con codo 
hembra-hembra de 87º,30´ en el cambio de dirección que caracteriza la pendiente de llegada a 
la arqueta. Todas cumplirán la norma EN-UNE 1.401-1. 
 
 
A2.12.4 Línea de desagüe nº 4 ó LD4, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea de desagüe, recoge agua exclusivamente pluvial con una superficie proyectada en 
planta de 88,98 m
2
, contando la parte correspondiente al tejado del tanque. 
 
El agua se vierte a la arqueta de rejilla pluvial nº 6 (ARP 6), y desde ahí, es evacuada al 
exterior de la plataforma, como vemos en la siguiente figura: 
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Tabla 32: Uso de la tabla 4.9 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 
tramo en estudio. 
 
Figura 84: Trazado de la línea de desagüe Nº4. 
 
 
o LD4: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº6  (ARP6) a 
salida a campo. 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
 
Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 88,98x3 = 266,94 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, el diámetro nominal del 
colector para una superficie mayor o igual de 266,94 m
2
, y pendiente de la tubería del 1%: 
 
 
 Instalamos de la arqueta ARP6  a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
125, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
A2.12.5 Línea de desagüe nº 5 ó LD5, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea presenta simetría de cálculo con la LD4, al prestar los mismos servicios, como 
vemos en la siguiente figura: 
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Figura 86: Trazado de la línea 
de desagüe Nº6. 
 




Llegamos a las mismas conclusiones que en la LD4  para su dimensionado: 
 
 Instalamos de la arqueta ARP7a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
125, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
 
A2.12.6 Línea de desagüe nº 6 ó LD6, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea de desagüe, recoge agua exclusivamente pluvial con una superficie proyectada en 
planta de 171,81 m
2
, contando la parte correspondiente al tejado del tanque. 
 
El agua se vierte a la arqueta de rejilla pluvial nº 8 (ARP 8), y desde ahí, es evacuada al 
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Tabla 33: Uso de la tabla 4.9 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 
tramo en estudio. 
 
Figura 82: Trazado de la línea de desagüe Nº4. 
 
Figura 87: 
Trazado de la 




o LD6: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº8  (ARP8) a 
salida a campo. 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
 
Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 171,81x3 = 515,43 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, el diámetro nominal del 
colector para una superficie mayor o igual de 515,43 m
2
, y pendiente de la tubería del 1%: 
 
 
 Instalamos de la arqueta ARP8  a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
160, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
 
A2.12.7 Línea de desagüe nº 7 ó LD7, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea de desagüe, recoge agua exclusivamente pluvial, ya que la pérdida de los grifos se 
considera despreciable. La superficie proyectada en planta es de 158,52 m
2
, contando la parte 
correspondiente al tejado del tanque. 
 
El agua se vierte a la arqueta de rejilla pluvial nº 9 (ARP 9), y desde ahí, es evacuada al 
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Tabla 34: Uso de la tabla 4.9 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 
tramo en estudio. 
 
Figura 82: Trazado de la línea de desagüe Nº4. 
 
Figura 88: 
Trazado de la 




o LD7: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº9  (ARP9) a 
salida a campo. 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
 
Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 158,52x3 = 475,56 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, el diámetro nominal del 
colector para una superficie mayor o igual de 475,56 m
2
, y pendiente de la tubería del 1%: 
 
 
 Instalamos de la arqueta ARP9  a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal DN 
160, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
A2.12.8 Línea de desagüe nº 8 ó LD8, descripción y dimensionado. 
 
Esta línea de desagüe, recoge igualmente agua exclusivamente pluvial, ya que la pérdida de 
los grifos se considera despreciable. La superficie proyectada en planta es de 158,52 m
2
, 
contando la parte correspondiente al tejado del tanque. 
 
El agua se vierte a la arqueta de rejilla pluvial nº 10 (ARP 10), y desde ahí, es evacuada al 
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Tabla 34: Uso de la tabla 4.9 del documento HS Salubridad del CTE, para la elección del 
tramo en estudio. 
 
Figura 82: Trazado de la línea de desagüe Nº4. 
 
o LD8: Dimensionado del tramo de unión de la arqueta de recogida pluvial nº10  (ARP10) a 
salida a campo. 
 




Régimen pluviométrico: 300 mm/h 
Factor de corrección de 100 a 300 mm/h: f=3 
Superficie de recogida de aguas corregida para 300 mm/h: 163,32x3 = 489,96 m
2
. 
Seleccionamos en la tabla 4.9 del documento básico HS Salubridad, el diámetro nominal del 
colector para una superficie mayor o igual de 489,96 m
2
, y pendiente de la tubería del 1%: 
 
 
 Instalamos de la arqueta ARP10  a zona de desagüe, una tubería de diámetro nominal 
DN 160, SN-8, s/EN-UNE 1.401-1. 
 
Nota: Es importante que todas las superficies de recogidas de agua ejecutadas con hormigón 
armado,  designación EHE-08 HA-30/B/20/IIb+Qb (hormigón armado de 30 N/mm
2
, de 
resistencia característica, consistencia blanda, 20 cm de espesor, con malla electrosoldada de 
8 mm de diámetro en cuadrículas de 15x15cm, a 7,5 cm de la base, esté fratasado de la 
siguiente forma: 
Tras disponer el mallazo sobre tacos de 7,5 cm previa formación de pendientes en el terreno 
hacia las arquetas, S/P Nº 4 y 4A, se extenderá el hormigón, mediante regla vibrante. En el 
momento que el hormigón empieza a fraguar, se espolvorea una capa de rodadura a base de 
cemento Portland (CEM II/A-P 32,5 R) con áridos silíceos y aditivos a base de un rendimiento 
aproximado de 4 Kg/m
2
, espolvoreándolo de forma manual. El aditivo silíceo mezclado con el 
cemento, le facultará de una piel exterior con gran resistencia a la abrasión. 
A medida que el hormigón fragua, se va fratasando, hasta conseguir un acabado pulido. Una 
vez pulido, se procederá al curado de la superficie, para al día siguiente proceder al corte 
mecánico de juntas, delimitándolo en zonas de no más de 16 m
2
, a fin de que se comporte 
mejor frente a los cambios de temperatura, favoreciéndose la dilatación y evitándose con ello 




A2.13 Instalación de la bomba y del sistema de impulsión 
 
Una vez instalada la camisa de la bomba de 20 cm de diámetro, se procederá a la ejecución de 
una arqueta de registro de dimensiones exteriores 104x104x46 cm e interiores de 32x32x34 
cm. La arqueta se realizará en ladrillo cerámico perforado de 24x12x9 cm, s/EN-UNE-771-1. 
 
Dicha arqueta dispondrá de tapa de registro en fundición dúctil,  marca Benito modelo B125 
TH80, que quedará enrazada con el plano de recogidas de aguas, S/P nº 4. 
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Figura 90: Detalle del corte 
de la arqueta de bombeo 
 
Figura 89: Tapa marca 
Benito, modelo B125 TH80 
Fuente: Fundiciones Benito. 
 
Tabla 35: Número de bridas y par de apriete en 
función del diámetro del cable de acero. 
Fuente: British Railways Board 
 
Figura 92: Guardacabo y bridas 
de acero inoxidable para cable 










Para el sistema de sujeción de la bomba, utilizaremos un cable de acero inoxidable marca RS 
de 5 mm de diámetro, que sujetará por un extremo al asa de la bomba, y por el otro colgará de 
la barra de acero de 16 mm que atraviesa la arqueta. Para evitar su deterioro, en el extremo 
superior de la barra, se utilizará un guardacabos, con un mínimo de tres bridas. En el otro 
extremo, el asa lisa de la bomba es un anillo suave de 8 mm de diámetro interior, instalándose 
igualmente un guardacabos, con sus tres bridas. El número de bridas no será menor de tres 
para cumplir con la norma EN 13411-5 y DIN741: 
 
En la siguiente tabla observamos el número de bridas a instalar en función del diámetro del 
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Figura 91: Cable, guardacabo y 
brida de acero inoxidable para 
cable de 5 mm de diámetro.. 
Fuente: RS 
 
Figura 93: Método correcto de fijación las bridas, con las tuercas al lado 
opuesto del cabo corto. 





En la siguiente  
ilustración, vemos  
cómo cuelga el 
cable que sujeta la 
bomba. Al colocar 
los grips para 
realizar la corbata, 
se debe de tener la 
precaución de 
ubicar las tuercas 
por el lado opuesto 



























En esta arqueta, se ubica una caja eléctrica estanca marca Wiska, modelo combi 607, grado de 
protección IP 67, donde se realiza la conexión del cable de la bomba procedente de la unidad 
de control CU200, con el cable de bajada. Esto es necesario, dado que el cable de bajada es 
del tipo siliconado DNF, propio de bombas sumergibles, mientras que el cable procedente de 
dicha unidad de control es Retenax Flan M flex RH con armadura anti roedores, característico 
de instalaciones soterradas, como en su momento explicamos en el apartado A2.8.1. Este 
cable armado irá enterrado bajo tubo, de forma que el radio de curvatura una vez tendido no 
sobrepase en diez veces su diámetro exterior, que es de 16,3 mm (radio mínimo de 163 mm). 
 
La parte inferior de la arqueta, tiene graba y tubo para facilitar el drenaje. La camisa de la 
bomba sobresaldrá al menos 5 cm de dicha graba. 
 
La barra de acero llevará dos abrazaderas en sus extremos, de acero inoxidable, para impedir 
su desplazamiento. 
 
El cable de acero que sujeta la bomba, quedará embridado al tubo de polietileno y al cable 
DNF de la bomba cada 3 m, de forma que al extraerlo para sacar la bomba en las tareas de 
mantenimiento se tiren de los tres a la vez, evitándose estrangulaciones que impidan el éxito 
de la operación de izado. 
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Figura 94: Circuito equivalente del sistema de puesta a tierra 
 
 
En la elección del calibre del cable, hay que tener en cuenta los esfuerzos que debe soportar. 
RS nos indica (http://es.rs-online.com/web/1835857.html) que el cable de 5 mm posee una 
carga de rotura de 1.500 Kgf, y tomando un coeficiente de seguridad de valor 5, es apto para 
trabajar con carga de funcionamiento segura de hasta 300 Kgf, muy superior al peso de la 
bomba (8,5 Kgf) y sus accesorios (el propio cable de acero, el cable eléctrico y parte de la 
tubería llena de agua, que cuelga desde arriba. 
 
A2.14 Cálculo de la puesta a tierra. 
 
Para el cálculo de la puesta a tierra nos valemos de la  ITC BT 18 del reglamento de Baja 
tensión. 
 
Utilizamos como sistema de puesta a tierra, un electrodo combinado, es decir formado por 
anillo de cobre y 4 picas, según detallamos en el plano Nº 6 y que pasamos a describir: 
 
 Anillo de cobre: Se trata de un  anillo de forma rectangular. Para su confección 
utilizamos conductor de cobre desnudo de 35 mm
2
 de sección, enterrado a una 
profundidad de 0,50 m, alrededor del cuarto de equipos y mantenimiento. Dado que las 
dimensiones externas de dicho cuarto son de 3,20 m de largo por 2 de ancho, y el 
anillo se instala ala profundidad citada, pero separado  medio metro de la vertical de la 
pared, las dimensiones  de dicho anillo serán de 4,20 m de largo x 3 de ancho, 
totalizando una longitud total de 14,40 metros. 
 
 Picas: Utilizamos para asegurar un valor más bajo de la toma de tierra, cuatro picas de 
acero recubierto de cobre, de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud. 
 
Si asemejamos nuestro electrodo de puesta a tierra al siguiente circuito equivalente, podemos 
calcular de forma fácil la resistencia de nuestro electrodo combinado de puesta a tierra, 
calculando la resistencia equivalente de los electrodos implicados, conectados en paralelo, es 








El cálculo de la resistencia de cada pica, y la de la longitud del conductor que forma el anillo, lo 
hemos hecho en base a las tablas 3 (valores orientativos de la resistividad en función del 
terreno) y 5 (fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del 
terreno y las características del electrodo). De la tabla 3, para terrenos de naturaleza areno-
arcillosa, se aconseja un valor para la resistividad de 50 a 500 xm. Consideramos que un 
valor de 300 en  nuestro caso es adecuado. 
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Tabla 36: Tabla 5 de la ITC-BT-18p.11, con las fórmulas para el cálculo de las resistencias 
de tierra de cada tipo de electrodo, en función de la resistividad del terreno, y extracto de la 
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Figura 95: Cálculo del sistema de puesta a tierra, con el programa 
CieBTWIN de Dmelect. 
 
 
Para conseguir una resistencia de tierra de 18,75 , partiendo de un valor de la resistividad del 
terreno de 300 xm, necesitamos construir un electrodo combinado de puesta a tierra, con los 
siguientes elementos: 
 
o Un anillo cuadrado de 4 m de lado, enterrado en horizontal a 0,50 metros de 
profundidad, utilizando para ello 16 metros de conductor de cobre desnudo de 35 
mm
2
 de sección. 
o 4 picas de acero cobrizado de 15 mm de diámetro y 2 metros de longitud, 
dispuestas en las esquinas del anillo rectangular, y clavadas verticalmente en el 
terreno de forma que la parte superior quede a 0,60 metros de profundidad. 
 
De esta forma se obtendrá dicho valor de resistencia, de 18,75  que habrá que corroborar 
con la medida sobre el terreno, una vez ejecutada la instalación. 
 
El anillo se conectará con el mallazo de la plataforma elevada a 1 metro sobre el terreno, que 
forma las pendientes para la recogida de aguas (Plano Nº 4). 
 
La línea de enlace con tierra será de 35 mm
2
, y  enlazará al punto de puesta a tierra registrable, 
con el bornero de puesta a tierra del cuadro principal de continua. En dicho cuadro, se 
conectarán a tierra mediante dicho bornero, las siguientes partes de la instalación: 
         
a) El dispositivo de protección contra las sobre tensiones, residente en él. 
b) Cada uno de los dos Strings que forman nuestro generador fotovoltaico (*). 
b) La unidad de control CU200.  
A su vez , la puesta a tierra de la CU200, dispone de un bornero al cual conectaremos el 
conductor de tierra  de 6 mm
2
 y la armadura del cable Prysmian Retenax Flam  M (es el cable 
que va hacia  la bomba, que en la arqueta se empalma con el conductor DNF que baja hasta la 
misma).  
 
Simulamos la instalación de tierra con el programa CIEBT de Dmelect, y obtenemos como 
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Figura 96: Detalle del conexionado del Cuadro Principal de continua, que podemos 
observar en el plano 5A 
 
 
Nota: Aunque  la configuración del generador FV es flotante, necesitamos que los  marcos 
metálicos de los módulos de cada String así como las dos estructuras soportes Atersa, sean 
conectados a tierra. 
 
Es importante que en el electrodo la unión de los conductores del anillo, de las picas al anillo y 
del anillo al punto de puesta a tierra, se haga mediante soldaduras aluminotérmicas, conforme 
al RBT ITC-BT-18, para asegurar dichas uniones frente al efecto de la corrosión, y evitar 
resistencias de contactos no deseables. 
 
Así mismo la salida de la línea de enlace desde el electrodo combinado de puesta a tierra al 
borne de puesta a tierra ubicado en el cuadro principal (plano nº 5 A), se hará mediante el 
punto de puesta a tierra, provisto de una pletina de puesta a tierra, que posibilita con su 
extracción (el acople es mediante tornillería adecuada) la medida de la resistencia real de 




A2.15 Cuadro Principal de Continua 
 
Dicho cuadro ubicado a 1,60 metros del suelo,  en el cuarto de equipos y mantenimiento, según 
vemos en los planos Nº 5 y 5 A, aloja los siguientes equipos: 
 
- Los 4 portafusibles dFelectric con sus fusibles de 12 A , que protegen nuestros dos 
Strings. 
- El interruptor automático magnetotérmico principal de continua ABB S802PV S13. 
- El dispositivo de protección frente  a las sobretensiones, Gave PST 45 PV 




El cuadro recibe por su parte superior los dos strings procedentes del generador FV, mientras 
que por la inferior le llega la línea de enlace con el punto de puesta a tierra, a la vez que sale la 
línea que alimenta al cuadro de control CU-200  de nuestra bomba Sqflex 2.5-2N. 
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Figura 97: Elección del cuadro principal de continua 
Fuente: Merlin Gerin. 
 
 
Este cuadro tiene su chasis  y puerta metálicos, por lo que debe de conectarse al bornero de 
puesta a tierra. Lo hemos escogido de la marca Merlin Gerin, de empotrar, con la finalidad que 
en el cuarto de equipos quede la instalación lo más protegida posible, en su aspecto mecánico. 
En concreto se trata del modelo  cofret PM (referencia 13.547), que este fabricante tiene en 
cuadros de distribución, con un grado de protección IP 42. Su puerta es reversible y está 
rematada en pintura de color gris claro de poliéster-epoxi. Además incluye cerradura con llave. 
 
Exponemos en la siguiente figura el extracto del catálogo de este fabricante, donde se muestra 
la elección de este modelo. Dado que nuestros equipos ocupan 10 módulos de 18 mm de 
ancho, con cogida al carril DIN del cuadro, hemos optado por 15 módulos. El espacio sobrante, 
facilita el conexionado, y la evacuación del calor. Lógicamente los módulos no usados van 










El conexionado entre los distintos elementos del cuadro, se hará mediante cables unipolares de 
6 mm
2
, con aislamiento RZ1-K (AS), para una tensión mínima de 1 KV. En concreto elegimos la 
marca Prysmian, modelo Afumex. 
 
Igualmente la línea que alimenta a la unidad de control, de escasa longitud se hará con este 




A2.16 Conexionado de la Unidad de Control Cu-200. 
 
Ya sabemos que esta Unidad de Control, no solo proporciona a la bomba su alimentación 
eléctrica, sino que además la controla usando el mismo cable de alimentación, mediante 
portadora, sin elementos adicionales. 
 
La CU-200 se alimenta del cuadro principal, en concreto desde la salida del interruptor principal 
de continua, como hemos detallado al final del apartado anterior. Ambos cuadros están uno al 
lado del otro. Usamos la línea de alimentación para traer con ella el cable de puesta a tierra, 
que une el bornero de puesta a tierra con los bornes de masa de la CU-200. 
 
La alimentación FV la recibe La CU-200 por la parte inferior izquierda.  
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Figura 98: Detalle del conexionado de la CU-200. Por su parte inferior izquierda llega la 
alimentación FV. A continuación vemos la salida a la bomba Sqflex, la entrada de la tierra 
(vacía, porque la tierra llega con la alimentación FV, y a la derecha la salida al interruptor 
de nivel de la parte superior del tanque de Tankeros.  
A la izquierda de la CU-200 se adivina una parte del cuadro principal de continua. 




Figura 99. Contador Woltlman Turbo II de 
Regaber, para agua a 16 bar y hasta 






De la CU-200, parten también por su parte inferior la línea de alimentación a la bomba Sqflex, y 
la que va al interruptor de nivel del tanque, que no debemos confundir con el interruptor de 
nivel que lleva la bomba (conectado este a la misma, y que comunica su estado mediante 
portadora usando el propio cable de alimentación). 
 
En los planos 5 y 5 A, podemos igualmente observar la ubicación de la CU-200, y su cableado, 
indicándose el modelo de cable elegido para cada caso. Un extracto de dicho plano, lo 




A2.17 Contador a instalar en el circuito de 
impulsión de agua 
 
Para medir el caudal extraído del acuífero, con 
nuestro sistema de bombeo, instalaremos un 
contador de agua marca Regaber, modelo 
Woltman Turbo II, para tubería de diámetro 
nominal de 50 mm (2”). Este contador, que 
estará ubicado en una arqueta junto al depósito,  
es un contador clase B según las normas 
metrológicas ISO. 
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Figura 99. Acople magnético doble entre turbina y registrador, que permite el sello 





Figura 99. Brida de conexión, para acople de contador a tubería de polietileno DN 50 
mm. 





Su funcionamiento,  está basado en una turbina o hélice que se mueve en la dirección del flujo 
del agua, la cual provoca una pérdida de carga despreciable, gracias a que la transmisión o 
acople de la turbina con el sistema de contaje es de tipo magnético. Además, gracias a esta 
tecnología de transmisión magnética, el registrador está herméticamente sellado, evitándose la 
condensación de agua. Su diseño de cara al mantenimiento es bueno, dado que se puede 
desmontar el conjunto hélice-transmisión magnética y registrador, sin sacar el contador de la 






Puede trabajar hasta 16 bar de presión y con una temperatura del agua de hasta 60ª. 
La conexión a la tubería de PVC se hará mediante adaptador con brida ISO PN 16 de 2”, al 
estilo del que vemos en la siguiente figura, de MZG tuberías: 
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Figura 100: Arqueta prefabricada 
marca Munasa, con tapa de 
fundición, para alojamiento de 







Teniendo en cuenta que el contador tiene 200 mm de largo por 214 mm de ancho, irá alojado 
en una arqueta prefabricada tipo suelo, con tapa dúctil, marca Munasa, modelo 25, de 
61x41x29 cm (largo, ancho y profundidad), instalada cerca del depósito de Tankeros, según se 








A2.18 Conclusiones finales. 
 
En base a los resultados obtenidos con Grundfos y PvSyst, que avalan los cálculos efectuados 
en este anexo 2, concluimos pues que el sistema elegido es técnicamente viable. 
 
Hemos diseñado pues un sistema de bombeo, desarrollado por Grundfos para aplicación 
exclusiva fotovoltaica, que prevemos hace un uso correcto de la misma y del generador FV, al 
realizarse el seguimiento del punto de máxima potencia, gracias al convertidor integrado en el 
inversor. El interruptor de nivel de la bomba me protege de la marcha en seco, y el del tanque 
está demostrando la experiencia que es más fiable que las válvulas tipo boya, que se suelen 
averiar con las tormentas eléctricas. 
 
El depósito de acumulación tiene la capacidad suficiente como para asegurarnos el 
abastecimiento de los abrevaderos y puntos de suministro de aguas, independientemente de la 
hora del día o la posible ausencia de radiación solar en periodos de mal tiempo, o si hubiese 
que realizar paradas de mantenimiento. 
 
La zona de trabajo está elevada frente al terreno, y va provista de sistemas de evacuación de 
agua, lo que la preserva en caso de lluvias intensas, y facilita su uso y mantenimiento. 
 















                                                           Fdo.: Alfonso-Carlos Domínguez-Palacios Gómez 
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Documento 02: Planos  
 
ÍNDICE DE LOS PLANOS CON HIPERVÍNCULOS 
 
Nota: Los planos pdf fueron escaneados con el programa “PDFCreator”, a color en 
calidad normal (300ppp), y como algunos tienen degradados, pueden tardar un tiempo 
en bajarse y luego en abrirse, por lo que se recomienda paciencia. 
 
Plano Nº 1:  
Situación en dwg 
Situación en pdf 
 
Plano Nº 2:  
Emplazamiento en dwg. 
Emplazamiento en pdf. 
 
Plano Nº 3:  
Instalaciones hidráulicas en dwg. 
Instalaciones hidráulicas en pdf. 
 
Plano Nº 3A:  
Instalaciones hidráulicas: Detalles de zanjas y arqueta de bomba, en dwg. 
Instalaciones hidráulicas: Detalles de zanjas y arqueta de bomba, en pdf. 
 
Plano Nº 4:  
Saneamiento y desagües en dwg. 
Saneamiento y desagües en pdf. 
 
Plano Nº 4A:  
Saneamiento y desagües: Numeración de las recogidas de aguas, en dwg. 
Saneamiento y desagües: Numeración de las recogidas de aguas, en pdf. 
 
Plano Nº 5:  
Instalación eléctrica en dwg. 
Instalación eléctrica en pdf. 
 
 
Plano Nº 5 A:  
Instalación eléctrica: conexionado de cuadros e instalación en dwg. 
Instalación eléctrica: conexionado de cuadros e instalación en pdf. 
 
 
Plano Nº 5 B: 
Instalación eléctrica: Esquema unifilar en dwg. 
Instalación eléctrica: Esquema unifilar en pdf. 
  
Plano Nº 6:  
Sistema de puesta a tierra en dwg. 
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Documento 03: Pliego de Condiciones 
 
 
Índice del Pliego de Condiciones 
1. Introducción (pág. 2). 
 
2. Especificaciones de los materiales y elementos constitutivos del objeto del proyecto (pág. 2). 
2.1 Listado de materiales, fabricante y norma de referencia (si procede) (pág. 2). 
2.2 Pruebas y ensayos. Control de calidad (pág. 8). 
2.2.1 Ensayos (pág. 8). 
3. Reglamentos y normas de aplicación (pág. 10). 
4. Condiciones generales (pág. 10). 
4.1 Condiciones de Índole Facultativa (CIF) (pág. 10). 
4.2 Condiciones de Índole Económica (CIE) (pág. 13). 
4.3 Condiciones de Índole Legal (CIL) (pág. 17). 
5. Aprovisionamiento de materiales: Cuidados especiales (pág. 19). 
































El presente Pliego de Condiciones es el documento básico del proyecto que establece las 
condiciones técnicas, económicas, administrativas y legales que permitan materializar 
correctamente el objeto del proyecto, nuestro Sistema de Bombeo Fotovoltaico en Gurmudele, 
Región de Afar, woreda de Dubti (Etiopía) 
 
2. Especificaciones de los materiales y elementos constitutivos del objeto del proyecto. 
 
Todos los materiales utilizados en la obra, serán de calidad contractada y se ajustarán a la 
descripción que de los mismos se da en el documento 04 Mediciones-presupuesto, y  su anexo 
Cuadro de Descompuestos, no admitiéndose material diferente al medido. Caso que en el 
momento del aprovisionamiento algún material fuese imposible de localizar, por encontrarse 
agotado o porque se hubiese dejado de fabricar, será el criterio del Director de Obra quien 
determinase el material equivalente que cumpliese con las premisas de mantener la calidad y 
de precio equivalente. En todo caso, se seguirán los criterios establecidos en la Condiciones de 
Índole Económica (CIE´s), del presente Pliego de Condiciones. 
 
2.1 Listado de materiales, fabricante y normas de referencia 
 
Incluimos a continuación, un listado de los materiales, por orden alfabético, indicándose el 









Acero en barras corrugadas, soldable, UNE-EN 
10080:2005 B 400 S, en obra        
  UNE-EN 10080 B 400 S 
2 
Acero en barras corrugadas, soldable, UNE-EN 10080 
B 500 S,elab. en taller 
  UNE-EN 10080 B 500 S 
3 Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 




4 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         Ceys   
5 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros, 
Sika1.           
Sika   
6 
Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, 
puesta en obra   
    
7 
Arqueta  munasa, tipo suelo, modelo 25 con tapa de 
fundición     
Munasa   





















Materiales por índice alfabético Fabricante Normas 
10 
Barra de acero corruga 15 mm de diámetro y 1,26 m de 
largo       
  
EN-UNE 10020; UNE 
36811 
11 
Bebedero Suevia, modelo 6024, completo salvo 
termost y resistencia calefactora 
Suevia   
12 
Bomba SQflex 2.5-2N, código 95027330, i. int.nivel 
p.marcha seco 
Grundfos 
Acero: DIN W.-Nr. 
1.4401 
13 
Brida plana roscada 3", conexión serie 38,80 a 





Cable de 16 mm2 de sección Prysmian Afumex 1000 
V, RZ1K-AS+      
Prysmian UNE21123-4 
15 Cable de 2,5 mm2, Prysmian Tecsun PV negro                   Prysmian 
DKE/VDE/TÜV EN-
UNE60228 
16 Cable de 2,5 mm2, Prysmian Tecsun PV rojo                    Prysmian DKE/VDE/TÜV EN-
UNE60228 
17 
Cable de 6 mm2 de sección Prysmian Afumex 





Cable de tierra de 2,5 mm2, Prysmian Afumex1000  




19 Cable marca Prysmian, DN-F de 3x6 mm2                            Prysmian 
UNE2116628/11/2009EN
-UNE50265-2-1 
20 Cable Prysmian Flextreme, de 2x6 mm2, HO7RN-F                    Prysmian UNE21027-4, EN-
UNE50265-2-1 
21 
Cable Prysmian Retenax Flam M Flex RH de 3x6 mm2, 




22 Caja de derivación para empotrar de 150x150 mm, IP-





Caja de derivación para empotrar de 200x150 mm,  










25 Camisa con filtro de puentecillos, acero inoxidable                                Concertar Contrata Odex 
26 
Carrete de cable para bomba RS de acero inoxidable 
de 5 mm, 75 m            
RS 
ISO BS EN 12385-
4:2002 
27 Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de 
carpinter 
Carpinter   
28 Cemento blanco BL-22,5 X, suelo, color, resistencia a 




UNE80305; UNE ENV 
413 
29 Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel   Cemex UNE-EN 197-1.    
30 
Cerradura con 2 llaves, nº C244 ,  para Cuadro 
Principal de Continua Merlin Gerin PM                                 
Merlin Gerin    
31 
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas de placas de 
lana de vidrio.                       
Bandanova   
32 Cinta de aviso de atención al cable                              Flexomark 
System Co. 
  
33 Codo electrofusión 90ºMZG ref. 299005 para tubería 




34 Codo fundición dúctil 90ºMZG ref. 209008 para tub. 




35 Codo MZG-209005, 16 bar, latón desmontable, 











Materiales por índice alfabético Fabricante Normas 
36 Cofret Merlin Gerin PM, 15 módulos, puerta y cerradura  
llave; IP42 e IK08 
Merlin Gerin UNE60439 
37 Collarín de toma MZG 10090x011, DN90-25, para tubo 




38 Conductor de cobre duro, General Cable, desnudo de 35 
mm2 de sección enterrado  
General 
Cable 
UNE 21012; UNESA 
30401B 
39 Contador Regaber modelo Woltman Turbo II                         Regaber   
40 Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado de 14x14 
mm, en reja de ventana C. de E.       
    
41 Depósito de Tanqueros 0885,  con accesorios, 
galvanizado UNE EN ISO 1461.    
Tankeros 
Planchas s/EN 10142 y 
EN 10111:1998 
42 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con 
paneles metálicos 
Sarrental   
43 Esmalte anticorrosivo metálico Titán Oxirón, acabado 
forja,100mi 
Titán UNE 23.727 
44 Estructura Atersa tipo V                                         Atersa   
45 Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de 
roca 
Desa   
46 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, barrera de 
vapor       
Bandanova   
47 Fusibles dFelectric PV 10x38, 12 A, 30 KA, 900 Vdc                  dFelectric IEC 2002/95 
48 Gravilla diámetro 20 mm, en zona de drenaje                          
49 Grifo Arco 403, 3/4"-3/4", conectado a tubo polietileno 
DN25     
Arco   
50 Guardacabos de acero inox. RS código 183-5863, para 
cab. de 5 mm 
RS S/N 
51 




52 Hormigón HA25/B/12/IIa,fabricado en central vertido con 
cubilote 
  EHE08 
53 Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central vertido 
con cubilo 
  EHE08 
54 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, vert. 
bomba    
  EHE08 
55 Hormigón HA-30/B/IV, fabricado en central vertido con 
bomba      
  EHE08 
56 Hormigón HM-25/B/IIb, fabricado en central, vertido con 
cubilot  
  EHE08 
57 Hormigón HM-30/B/15/IIa+Qb,fabricado en central 
vertido con cub. 
  EHE08 
58 Hormigón HM-30/B/IIb, fabricado en central, vertido 
desde camión 
  EHE08 
59 Hormigón HM-30/B/IIb,fabricado en central                          EHE08 
60 Impermeabilizante mineral en capa fina, blanco, cdo. 
potabilidad 
Tankeros Incluido en precio 
61 Imprimación asfáltica, tipo EA              
     
Texsa 
 










Materiales por índice alfabético Fabricante Normas 
62 
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral, 20 micras, en reja 
Indupint 
UNE EN ISO 
3668;2431;2811-1;3251 
63 
Interruptor de nivel, en depósito de agua, código 
00019748       
Grundfos   
64 
Cintas flexibles de PVC, para la estanqueidad 
juntas de hormigonado 
Sika 
UNE 53.020; UNE 53130; 
UNE 53510 
65 
Kit formado por escuadras, tapas de condensación 
y herrajes      
Carpal EWAA-EURAS (QUALANOD) 
66 
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm, segú 
Tabicesa EN-UNE-771-1 
67 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
33x16x7 cm, según  
Tabicesa EN-UNE-771-2 
68 
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 
24x11,5x4 cm.   
Tabicesa EN-UNE-771-3 
69 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm   
Tabicesa EN-UNE-771-4 
70 
Lámina de betún modificado con elastómero 
SBS,LBM(SBS)-30/FP-140 
Siplast UNE-EN 13707 
71 Lámina plástica, homologado para cimentaciones, 
marca Sika, gama Sikaplan                 
Sika UNE 104 - 416 :92, SIA 280. 




Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 
de tubos y accesorios PVC 
Ceys   
74 Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado 
de H12xL100cm; 35 KNxm/m 
Aljema UNE-EN 1168:2006 
75 Magnetotérmico ABB S-802-PV S13, de 13 A, 
bipolar                
ABB IEC 60947-2 
76 Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, 
armado yesos  
Mallatex   
77 
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
  UNE-EN 10080 B 500S 
78 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
  UNE-EN 10080 B 500S 
79 Modulo monocristalino Isofotón Is-170                            
 
Isofotón 
CE, IEC 61215 (TÜV), IEC 
61730 
80 
Mortero de cemento Cemex Ibersec CEM II/B-P 





81 Mortero de cemento Cemex IbersecCEM II/B-P 





82 Mortero de cemento Cemex Ibersec CEM II/B-P 






Mortero de cemento Cemex Ibersec CEM II/B-P 





84 Mortero de cemento Cemex Ibersec CEM II/B-P 


















87 Encofrado y desenc. con molde metálico especial, 
de Tankeros. 
Tankeros   





Materiales por índice alfabético Fabricante Normas 








90 Pequeño material de sujeción (bridas cada 3 m, anti 
lazo)        
Precygrap 
  
91 Perfil de alum. anod. natural, para confor. de hoja 
vertical cen 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
92 Perfil de alum. anod. natural, para confor. de hoja 
vertical lat 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
93 Perfil de aluminio anod. natural, para conformado de 
hoja horiz. 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
94 Perfil de aluminio anod. natural, para conformado de 
junquillo   
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
95 Perfil de aluminio anod., para conformado de marco guía 
inferior 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
96 Perfil de aluminio anod., para conformado de marco guía 
superior 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
97 Perfil de aluminio anodizado, para conformado de marco 
lateral   
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
98 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 
diámetro,para juntas 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
99 Persiana de lamas enrollables de PVC, i.P/P monoblock 
s/EN-13659 
Carpal EWAA-EURAS;UNE-
EN 12207-8 -10 
100 Pica de acero cobrizado (250 micras) de 14 mm de 




101 Pieza cerámica de caballete, mixta, color rojo Cobert UNE-EN 1304 
102 Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite, 
marca Montó y disolvente 
Montó   
103 Pintura plástica Junokril mate,  para exteriores a base de 
un copolímero acrílico-vinílico  
Juno   
104 Portafusibles dFelectric PV, PMF 10x38 serie PV 1000 
Vdc             
dfElectric IEC 2002/95 




EN 12207-8 -10 
106 Protector de sobretensiones Gave Solar Tec, clase I+II, 
PST-45PV 
Gave   










109 Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 




110 Punto de PT de cobre recubierto de cadmio de 




111 Racor Genebre, tipo H pared (codo mural con patas), 
PEAD 3/4"    
Genebre   
112 Rastrel metálico de chapa galvanizada para sujeción de 
tejas.    
Cobert UNE-EN 1304 












Materiales por índice alfabético Fabricante Normas 
114 Separador de plástico rígido, homologado para soleras.           
           
Abinco ó 
Pesl   
115 Separadores plásticos                                            
 
Peysenet   
116 Soldadura aluminotérmica en  puesta a tierra                     
 
Apliweld   
117 Sujetacables de acero inox. RS, código 183-5908,para cab. 
de 5mm 
RS   





119 Tapa abatible de fundición con marco, Benito, modelo 
RH42, 33x33 
Benito   
120 Tapa con HA/30/B/IIb, cerco contracerco y redondos y 
solera      
Benito   
121 Tapa marca Benito, modelo B125 TH80 de 72x72 cm.                 
 
Benito   
122 Tapón universal PN 16, MZG, serie 52/84 para tubo PEAD 
DN90      
Benito   
123 Teja cerámica de alero, mixta, color rojo.                       
 
Cobert UNE-EN 1304 
124 Teja cerámica de remate lateral, mixta, color rojo, s/UNE-
EN1304 
Cobert UNE-EN 1304 
125 Teja cerámica de ventilación, mixta, color rojo, s/UNE-EN-
1304   
Cobert UNE-EN 1304 
126 Teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo, según UNE-EN 
1304.    
Cobert UNE-EN 1304 
127 Tornillo para sujeción de rastrel.                               
 
Cobert   
128 Tornillo rosca-chapa para sujeción de tejas a rastrel.           
 
Cobert   
129 Tratamiento superficial hidrofugante Junolite 
 
Juno   
130 Tubo cuadrado macizo de acero laminado en frío de 20x20 
mm        
  
131 Tubo cuadrado macizo de acero laminado en frío de 25x25 
mm        
  





















136 Tubo de PVC liso DN160 SN8, rigidez anular 8 KN/m2,  MZGtubería
s 
EN-UNE-1.401-1 
137 Tubo de PVC liso DN200 SN8, rigidez anular 8 KN/m2,  MZGtubería
s 
EN-UNE-1.401-1 
138 Tubo MZG, PEAD DN 25 mm, PE100, 16 bar, SDR11  MZGtubería
s 
EN-12.201-2 
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Ord.A. Materiales por índice alfabético Fabricante Normas 
140 Tubo MZG, PEAD DN 90 mm, PE100, 16 bar, SDR11  MZGtuberías EN-12.201-2 
141 Tubo MZG-Dcaplast doble capa DN110                               MZGtuberías 
 
142 Tubo Tupersa corrugado forrado de 20 mm de diámetro          Tupersa   
143 
Tubo Tupersa ultra TPI, rojo, libre de halógenos, doble 
DN110 mm 
Tupersa   
144 Tubo Tupersa, gama Perflex, metálico flexible rec. de 
PVC,DN29mm 
Tupersa   
145 Unidad de control CU-200, Grunfos sistema SQflex                 Grundfos   
146 Válvula de compuerta,  PN 16/10 serie 36/80, DN80-Dext 
90 m      
MZGtuberías   
147 Válvula de compuerta,  PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 
90 m      
MZGtuberías   









150 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m Forjados 
Horprese 
EN-UNE 13225.     
151 Volante para válvula de compuerta, MZG                           MZGtuberías   
152 Zahorra granular o natural, cantera caliza.                      
    
 
2.2 Pruebas y ensayos. Control de calidad. 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas de 
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las 
obras para su aprobación, si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un 
material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus 
características primitivas. En ningún caso, se procederá al acopio y utilización en obra de 
materiales de procedencia no aprobada.  
 
Como mínimo, propondrá tres lugares de procedencia, fábrica o marcas de cada material, para 
que el Director de Obra elija y pruebe uno de ellos, sin que el Contratista tenga derecho a 
modificación del precio del Contrato debido a la elección realizada.  
 
 Para cada caso en que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá 
presentar al Director de la Obra:  
  
 Certificado de origen. 
 
 Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran 
requeridas) y certificado de cumplimiento de las normas que les fueren de 




Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser ensayadas, 
serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos 
los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio 
Oficial de Abdis Abeba, que la Dirección de Obra estime oportuno.  
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Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista considerándose 
incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el límite de UNO POR CIENTO (1%) del 
Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en dicho cómputo de gastos los 
correspondientes a:  
 
 Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 
 Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos.  
 Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el 
presente Pliego.  
  
El Contratista, controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus 
características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 
 
Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre las 
características de calidad del hormigón. Igualmente se comprobará mediante los oportunos 
ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que 
puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados 
por el Director de Obra. El contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada 
partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados 
en el primer párrafo del presente apartado. 
 
Se entiende por resistencia característica, la definida en la "Instrucción EHE-08", debiendo 
realizarse los ensayos de control, de acuerdo con lo señalado en la citada Instrucción.  
 
La rotura de probetas de hormigón, se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las 
Obras, estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 
partir de su confección, al laboratorio designado en Abdis Abeba. 
 
Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el 
Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la 
Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra, o bien a 
considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la 
unidad de que se trate.  
 
Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de la "Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08". Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y 
acompañadas del correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio 
dependiente de la Factoría siderúrgica. 
 
A fin de lograr una correcta disposición de las armaduras del hormigón, serán utilizados por el 
Contratista separadores de armaduras, consistentes en elementos de plásticos diseñados para 
ese uso, de los fabricantes señalados en el listado de materiales, y homologados para este 
uso, para cumplir con los funciones de separación ya sean en solera o alzado. Los 
separadores deberán aguantar el peso de la armadura si se utilizan en solera. Se colocarán a 
una distancia máxima entre ellos de sesenta (60) centímetros. 
 
El alambre que se ha de emplear para ataduras de las armaduras, habrá de tener un 
coeficiente mínimo de rotura de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro cuadrado y un 
alargamiento mínimo de rotura del cuatro (4) por ciento de su longitud.  El número de plegados 
en ángulo recto que debe soportar sin romperse, será de tres (3) por lo menos.  
 
Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentan 
rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben cumplir las 
condiciones prescritas en UNE 36.092/96 y lo indicado en la EHE08. En los paneles las barras 
se disponen aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre 
ejes de pares de barras, será la indicada en cada solera en el documento mediciones-
presupuesto, y cumplirá con la norma indicada en el listado de materiales. 
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El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará sobre 
una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 
 
Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE . 
 
Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de doblado 




3. Reglamentos y normas de aplicación. 
Código Técnico de la Edificación 
Reglamento de Baja Tensión 
Normas citadas en el apartado anterior. 
Norma UNE20460:2004 
 
4. Condiciones generales 
 
Las condiciones generales pueden ser de tres tipos distintos: 
a)  De índole facultativa. 
b)  De índole económica. 
De índole legal. 
Pasamos a detallar las mismas: 
 
4.1 Condiciones de Índole Facultativa (CIF) 
 
Los establecemos a continuación en una serie de apartados, que enumeramos con el acrónimo 
CIF (Condición de Índole Facultativa). 
 
Suelen ser los siguientes: 
 
CIF1 Obligaciones y derechos del Contratista 
CIF2 Facultades del Director de Obra  
CIF3 Libro de Órdenes 
CIF4 Replanteo y preparación 
CIF5 Comienzo, ritmo, plazo y condiciones generales de ejecución de los trabajo 
CIF6 Control de calidad y ensayos. 
CIF7 Obras defectuosas y modificaciones por causa de fuerza mayor. 
CIF8 Recepción provisional de las obras e instalaciones 
CIF9 Periodo de prueba 
CIF10 Recepción definitiva 
 
Pasamos a describir las mismas: 




CIF1 Obligaciones y derechos del Contratista 
 
 Las obligaciones son: 
 
- Conocer las leyes del lugar. 
- Conocer el proyecto en todo sus extremos. 
- No proceder a realizar ninguna unidad de obra, sin la autorización del Director de Obra, a 
través de una orden vía Libro de Órdenes. 
- Poner los medios necesarios para el desarrollo de las obras. 
 
 Los derechos son: 
 
- Recibir una copia del proyecto 
- Recibir asistencia del Director de Obra, para solucionar los problemas técnicos que se 
planteen. 
- Le sean suministrados los materiales y medios auxiliares de obra, si el contrato así lo 
estipula. 
 
CIF2 Facultades del Director de Obra 
  
El Director de Obra es la autoridad en la Obra, al ser el máximo responsable de todo. No se 
empezará nada sin su autorización. 
 
CIF3 Libro de Órdenes 
 
Da constancia de la comunicación entre el Director de Obra y el Contratista, al ser el 
instrumento a través del cual se dan las órdenes. 
El libro tiene tres hojas autocopiativas: La blanca para el Contratista, la rosa para el Director, y 
la amarilla para el colegio profesional. En nuestro caso, dado de ser un proyecto de 
Cooperación para el Desarrollo, autorizado por el Water Bureau de Etiopía, quedaría en poder 
del Consejo del Agua de Dubti, representante del Gobierno Etíope en la región autónoma de 
Afar (woreda de Dubti). 
 
CIF4 Replanteo y preparación 
 
El Director de Obra, con lo planos de las instalaciones, y el Plan de Obra (diagrama de Gantt)  
supervisará el replanteo, con el asesoramiento del equipo topográfico y la presencia de los 
oficiales de la obras de las dos cuadrillas especialistas. 
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Posteriormente, se firmará el Acta de Replanteo, entre el Director de Obra, la Propiedad y el 
Contratista, estableciéndose  como 13 de Octubre de 2.010, la fecha base para comenzar la 
ejecución de las obras, a las 8,00 a.m. 
 
CIF5 Comienzo, ritmo, plazo y condiciones generales de ejecución de los trabajo 
 
Se seguirá el siguiente diagrama de Gantt, realizado con el programa Microsoft Project, y que 
adjuntamos no obstante con la documentación del proyecto. 
Es el Director de Obra, la única persona con autoridad suficiente, para acometer las 
reprogramaciones necesarias en las unidades de obra establecidas, con la finalidad de 
alcanzar la consecución de las instalaciones proyectadas con los criterios de oportunidad, 
calidad y coste establecidos. 
 
CIF6 Control de calidad y ensayos.  
 
Todos los materiales utilizados en la obra,  se ajustarán a lo detallado tanto en la memoria, 
como Mediciones-Presupuestos y su anexo, Cuadro de Descompuestos, en lo que respecta a 
los fabricantes referenciados, como en su caso, a las normas que en cada caso se indicasen. 
 
 
CIF7 Obras defectuosas y modificaciones por causa de fuerza mayor 
 
Si el Contratista efectúa obras que resultan ser defectuosas, correrán a su cargo la 
subsanación de dichos defectos o vicios ocultos durante el periodo de garantía, o cuando así lo 
estime el Director del proyecto. Para obligar al Contratista se le impone una fianza, que no se 
devolverá hasta que dicho periodo concluya. 
 
CIF8 Recepción provisional de las obras e instalaciones 
 
Durante la ejecución del proyecto y cada 15 días, el Director de Obra recepcionará  de forma 
provisional, las unidades de obra acabadas que cumplan con las especificaciones acordadas, 
para extender las certificaciones  y efectuar los pagos de las mismas a los Contratistas (se 
prevén cuatro posibles Contratas: Obra civil (plataforma, instalaciones hidráulicas, salvo 
depósito, saneamiento y desagües), Perforación del pozo y montaje de camisa, Expertos de 
Tankeros (depósito de agua) y Montajes Eléctricos (instalación de bombeo fotovoltaico) 
 
En aquellas unidades de obra  recepcionadas por el Director, que en el momento de firmarse el 
Acta de Recepción Provisional, presentasen defectos, el Contratista recibirá un plazo para la 
subsanación de los mismos, que no excederá de una semana. Caso de no hacerlo, el Director 
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de Obra ordenará que se haga con cargo a la fianza (ver CIE 1), que en su momento se  
impusiera al Contratista. 
 
CIF9 Periodo de prueba 
 
La Propiedad se reservará un periodo de garantía, para ver que no existen vicios ocultos. Dicho 
periodo será de 6 meses, contando desde el final de la obra hasta la firma del acta de 
recepción definitiva. Durante el mismo se retendrá la fianza al Contratista. 
 
CIF11 Recepción definitiva 
 
El Director de Obra, transcurrido el periodo de prueba, procederá a revisar las diferentes 
instalaciones, comprobando el funcionamiento de las mismas, y anotando los defectos en una 
lista, para que con plazo breve sean solucionados (15 días). 
 
Una vez solucionados los defectos, se firmará el Acta de Recepción Definitiva, y se procederá 
a devolver la fianza al Contratista. 
 
4.2 Condiciones de Índole Económica (CIE) 
 
Tiene por objeto especificar las relaciones entre la Propiedad y el Contratista, y el papel de 
contrapunto entre los mismos que efectúa el Director de Obra. 
  
Son las siguientes: 
 
CIE1 Fianza 
CIE2 Composición de precios unitarios de ejecución material y por contrata. 
CIE3 Precios contradictorios o de partidas alzadas. 
CIE4 Mejora y modificaciones de obra, instalaciones y maquinaria 
CIE5 Revisión de precios. 
CIE56 Valoración, medición y abono de trabajos. 
CIE7 Penalizaciones 
CIE8 Seguros y conservación de las obras, maquinarias e instalaciones 
CIE9 Condiciones de pago de la maquinaria, equipos e instalaciones 
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La fianza se establecerá como el 5 % del monto de las instalaciones a acometer por cada 
Contratista, de forma inicial. 
 
La fianza inicial podrá ser completada con unas retenciones, que pueden oscilar   entre el 10 y 
el  15 % del valor de las unidades de obra certificadas por el Director de Obra, en su recepción 
provisional,  pero con defectos a subsanar por el Contratista. Dicho porcentaje lo decidirá el 
Director de Obra en función de la importancia y valoración de los defectos a subsanar, sólo en 
el único caso de presentar defectos dichas unidades de obra recepcionadas. 
 
También en el concepto de fianza entrarán lo siguientes apartados: 
 
-  Trabajos que se abonarán con cargo a la fianza, por sufrir demora la obra imputable al 
Contratista afectado. 
 
-   Reparaciones que tenga que hacer el Director de Obra representando a la Propiedad con 
cargo a la Contrata, por defectos no subsanados, en el plazo dado al Contratista. 
 
-  Existe una cláusula  por abandono de obras (ver CIL9) por parte del Contratista, por la cual 
éste será penalizado, perdiendo la fianza si incurre en ella, salvo causa justificada 
(enfermedad grave). 
 
CIE2 Composición de precios unitarios de ejecución material y por contrata. 
 
Nuestro proyecto no fija como contractuales el Cuadro de Descompuestos, y se rige para el 
criterio de revisión de precios mediante la fórmula polinómica indicada en CIE 5. 
 
CIE3 Precios contradictorios o de partidas alzadas. 
 
No hay partidas de alzadas en el presente proyecto. Lo único el transporte de materiales y 
equipos al lugar que escapa del ámbito del presente proyecto, por entrar en la logística con que 
cuenta la ONG Acción Contra el Hambre, y su contraparte local Amigos de Silva, a todos los 
efectos, ambas  La Propiedad de este proyecto de bombeo. 
 
CIE4 Mejora y modificaciones de obra, instalaciones y maquinaria 
 
Si el Contratista propusiera mejoras o modificaciones, que considere oportuna aprobar el 
Director de Obra, los costes extras generados, se cargarán al Contratista. Si lo hace la 
Propiedad, serán cargados como es lógico, a cuenta de la Propiedad. 
 
CIE5 Revisión de precios. 




Un proyecto se aprueba hoy, pero puede suceder que se realice mucho más tarde de lo 
convenido entre las partes. La revisión de precios de los contratos de las administraciones 
públicas se regula en el título IV del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas LCAP), 
y en el artículo 103 se especifica que no tendrá lugar la revisión de precios hasta que se haya 
ejecutado el primer 20% del contrato y haya transcurrido un año desde la adjudicación. 
En nuestro caso, basándonos en este modelo, ya que las ONG´s mueven fondos públicos, 
escogeremos la fórmula polinómica aplicada a proyectos de electrificación.  
 
Dicha fórmula posee una serie de índices en forma de fracción, que tienen en cuenta la 
variación de los costes de mano de obra, energía precio del cobre, etc.,  desde que se aprobó 
el proyecto hasta que se realizó.  
 
El resultado de la fórmula es un coeficiente (nº mayor que la unidad) llamado KT, por el cual 
multiplicaremos el coste de una certificación de obra (con los precios sin actualizar) para 
obtener la certificación revisada o actualizada.  
 






Los recursos son: H (mano de obra), E (energía), S (valor del producto siderúrgico), E (cobre).  
 
Los subíndices “o”, indican el precio del recurso sin actualizar. Es decir, en el momento en que 
se aprobó el proyecto. 
 
Los subíndices “T”, sirven para indicar el recurso actualizado al momento de ejecución del 
proyecto.  
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El Director de Obra tomará el Cuadro de Descompuestos, como referente para medir los 
recursos humanos y materiales de las Unidades de Obra, a fin de valorar los trabajos 
recepcionados de forma provisional y abonar al Contratista, en el pago de las certificaciones 




Las penalizaciones serán pactadas antes del la firma del Acta de Replanteo, que da inicio a la 
obra, con la finalidad de concienciar a los Contratistas, de la importancia de mantener el 
calendario de la obra, evitándose de esta forma los perjuicios que dichas demoras 
ocasionarían. 
 
Habrá penalizaciones de los siguientes tipos, pactadas entre Director de Obra y 
Contratistas: 
 
1. Por demora en la ejecución de las obras. Se valorarán en cuanto al tiempo planificado 
usando gráfico tipo Gantt o Pert. 
 
Se establecerá una cuantía (porcentaje del monto de cada unidad de obra) por cada día de 
tiempo de demora, atendiendo al tamaño del proyecto y perjuicio que pueda la demora 
ocasionar a la Propiedad. 
 
Se exonerará al Contratista, en casos de fuerza mayor (huelgas, terrorismo, catástrofes, 
guerras, faltas de licencias administrativas ocasionadas por retrasos administrativos etc. 
                
2. Por incumplimiento de contrato, de tipo legal, laboral u otro. 
 
3. Por mala ejecución de los trabajos o incumplimiento de algún requisito laboral o legal, 
como pudieran ser, no tener los EPIS (equipos de protección individual, retrasar los pagos 
a sus trabajadores o proveedores, no solicitar a tiempo  los permisos de obra necesarios).  
 
CIE8 Seguros y conservación de las obras, maquinarias e instalaciones 
 
En la ejecución de la obra, se pueden producir daños a terceros. Tendremos en 
ocasiones que litigar en los juzgados, o arreglar cuentas con los particulares afectados, con la 
consiguiente demora del proyecto. De ahí que tengamos una cláusula que obligará al 
Contratista a suscribir un seguro que garantice los daños en la obra, maquinaria e 
instalaciones, ya que la cobertura del seguro se puede hacer tanto por daños a terceros, como 
para proteger la obra. 
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CIE9 Condiciones de pago de la maquinaria, equipos e instalaciones 
 
Seguirá un proceso de pago diferente al de certificaciones de las unidades de obra, que será el 
siguiente: 
 
 El 10%, a la firma del contrato con el suministrador de los equipos. 
 El 20%, con la  puesta en marcha de los equipos recepcionados en la obra. 
 Un 40% durante el periodo de tiempo de ejecución de la obra, prorrateado, como 
garantía de que las incidencias de funcionamiento de dichos equipos sean atendidas. 
 El resto al finalizar la obra. 
 
No obstante el Director de Obra tendrá la facultad de alterar estos porcentajes, para garantizar 
la obtención de dicho equipamiento, tomando como referencia la realidad del terreno, y 
procurando tener siempre amarrado al Contratista. 
 
4.3 Condiciones de Índole Legal (CIL) 
 
Tratan de regular o especificar los aspectos legales que  debe cumplir el Contratista. 
Se especifica el tipo de Contrato, y el modo de adjudicación de las obras o el proceso de 
licitación que va a tener lugar. 
 
CIL1 Características del Contratista 
 
CIL2 Tipos de contratos 
 
CIL3 Tipo de adjudicación 
 
CIL4 Arbitraje y jurisdicción competente 
 






CIL8 Accidentes de trabajo 
 
CIL9 Causas de rescisión del contrato 
 
Veamos dichas condiciones:  




CIL1 Características del Contratista 
 
Los Contratistas elegidos, deberán demostrar su experiencia en obras similares, y que poseen 
la autorización administrativa del gobierno local, para trabajar en la zona. Así mismo 
demostrarán su solvencia económica con el depósito de la fianza en la cuenta de la entidad 
bancaria que la Propiedad le indique en su momento. 
 
CIL2 Tipos de contratos 
 
Los  Contratos de nuestro proyecto serán del tipo “por unidades de obra”, salvo lógicamente, el 
alquiler de los medios auxiliares de la obra 
 
El Contrato por unidades de obra, se mueve por certificaciones de las unidades de obra 
realizadas, con la salvedad de las partidas de alzada y precios contradictorios, que no hay en 
nuestro proyecto. 
 
CIL3 Tipo de adjudicación 
 
La adjudicación de las distintas partes de la obra,  se hará por el procedimiento de Adjudicación 
Directa, con el asesoramiento del gobierno local, y para localizar la empresa de perforación, 
con el registro de empresas con que cuenta el Water Bureau en Abdis Abeba. 
 
CIL4 Arbitraje y jurisdicción competente 
 
El Contratista y la Propiedad, pueden tener conflictos de intereses. En caso de 
desacuerdo, los mecanismos para llegar a una solución del conflicto son: 
 
1. El Director de Obra, hará de mediador.  
2. Caso de que la solución no sea aceptada por ambas partes, se recurrirá a un perito 3º, 
aceptado previamente por la Propiedad y el Contratista.  
3. Si la solución que propone el perito 3º no provoca la solución del conflicto, entonces se 
recurrirá a las instancias judiciales convenidas de antemano, renunciando a cualquier otro 
fuero. 
 
CIL5 Responsabilidad del Contratista 
 
Pagar los jornales de sus trabajadores, los materiales para las unidades de obra y 
medios para su ejecución. 
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Que los materiales sean de la calidad convenida. 
 
Que su situación administrativa sea regular, y mantenga su solvencia económica para 




En principio, los Contratistas no podrán realizar subcontrata alguna sin autorización 
expresa del Director del Proyecto, con el conocimiento de la Propiedad, y argumentando las 
causas que impiden que pueda realizar dicho trabajo de forma directa.. 
 
Caso de que se permitan subcontratas, el Director de Obra dará las ordenes a través 





Al Contratista, se le exige el cumplimiento del pago de los impuestos. 
 
CIL8 Accidentes de trabajo 
 
Se exigirá al Contratista el cumplimiento de todas las normativas legales vigentes en 
materia de seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales en el trabajo. 
 
CIL9 Causas de rescisión del contrato 
 
La Propiedad se reserva el derecho de rescindir el contrato, por los siguientes motivos: 
 
a) Por retraso excesivo de las obras. 
b) Por abandono de las obras sin causa justificada. 
c) Fallecimiento del Contratista. 
d) Causas administrativas. 
 
5. Aprovisionamiento de materiales: Cuidados especiales. Recepción. 
 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en 
vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible 
vertido sobre las rutas empleadas.  
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características 
y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. El Director de 
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Obra, podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o 
edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.  
  
El Director de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de 
almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas.  
 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en 
este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos que se 
hubiesen efectuados. 
 
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá 
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista, con cargo a la fianza depositada. 
 
Las tuberías utilizadas en las canalizaciones de agua, será de polietileno de alta densidad, y se 
comprobará que vengan con su certificación de origen, conforma a la norma 12.201-2, 
verificándose que sus características vienen marcadas sobre los mismos, y se corresponden 
con las especificaciones de proyecto: 
 
Los tubos  llevarán un marcaje indeleble conteniendo los siguientes datos: 
 
 -  Designación comercial. 
 -  Monograma de la marca de fábrica. 
 -  Indicación PE. 
 -  Diámetro nominal. 
 -  Presión normalizada. 
 -  Referencia a la norma UNE. 
 -  Año de fabricación. 
 
Igualmente se tomarán las mismas precauciones con los tobos de desagües: 
 
Todos los demás materiales se ajustarán al listado expuesto, en lo que respecta a marca, 
fabricantes y normas de aplicación. En su inspección visual, se comprobarán que vienen con 
las certificaciones de origen. 
 
Toda materia prima recepcionada, será inspeccionada visualmente, al objeto de verificar que 
viene en perfecto estado, y no ha sufrido deterioro durante su traslado, antes de firmar la 
recepción de la misma. Además se comprobará que viene con la documentación completa. 
Para el caso particular de equipos especiales, se ha pactado que venga con el control de 
calidad concertado de fábrica, comprobándose que la documentación está en regla, y que los 
equipos han sido verificados pues en origen. 
Estos son los siguientes: 
-4 Módulos de Isofotón IS-270 
-Bomba Sqflex 2.5-2N 
-Unidad de control CU-200 
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-Camisa del pozo de acero inoxidable y rejilla (se comprobará su diámetro, longitud y espesor, 
calidad del acero, y la ausencia de abolladuras, además de observar que la documentación 
está en regla). 
 
A la hora de su almacenamiento, los materiales permanecerán en sus cajas de embalajes, sin 
eliminar la protección mecánica, cuidándose de respetar las indicaciones en cuanto a la 
posición de las mismas. Por ejemplo, los módulos dentro de sus cajas, permanecerán en 
posición vertical. 
 
En cuanto al uso de las estanterías, las cajas más pesadas ocuparán los estantes más bajos, 
evitándose  que las cajas se apilen pudiendo comprometer la integridad de los materiales que 
contienen. Por dicho motivo, se seguirán los criterios del Director de Obra, en cuanto al espacio 
del almacén, uso y número y tipos de estantes. 
 
5.1 Productos de excavación 
 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que estén  exentos de material vegetal y cuyo contenido de materia 
orgánica sea inferior al cuatro por ciento (4%) en peso. En general, se podrán obtener de las 
excavaciones realizadas en la propia obra. 
 
En todo caso será necesaria la autorización del Director de Obra, que verificará previamente el 
estado de los mismos. 
 
 








                                                           Fdo.: Alfonso-Carlos Domínguez-Palacios Gómez 
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Documento 04: Estado de  Mediciones-Presupuesto. 
 
Capítulo I. Excavación del pozo y terraplenado de la plataforma de operación: 
1.1 Desmonte de tierra, explanación y transporte a vertedero 
1.2 Estudio topográfico 
1.3 Excavación del pozo y encamisado por el método Odex  
1.4 Terraplenado a 1 m, con formación de taludes laterales   
1.5 Arqueta de entrada a pozo, registrable  
 
Capítulo II.  Instalaciones hidráulicas. 
2.1 Excavación en fosos de cimentación, y transporte a vertedero 
2.2 Losa de cimentación inferior, base depósito de Tanqueros  
2.3 Losa de cimentación superior, en interior del depósito Tanqueros  
2.4 Impermeabilización superficie losa superior  
2.5 Depósito de Tankeros 0885, agua potable para 282 m3 de capacidad  
2.6 Losa  de cimentación de  murete circuitos de  salida del depósito  
2.7 Murete de 1 m de altura y 1 pié de espesor para instalaciones de fontanería 
2.8 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 33x3 3 
2.9 Circuito de tomas de agua para 5 salidas  
2.10 Línea de abrevaderos Suevia, para 4 salidas, a 0,40 m de altura  
2.11 Línea de abrevaderos Suevia, para 4 salidas, a 0,70 m de altura  
2.12 Línea de alimentación a depósito, desde arqueta de bomba SQflex 
2.13 Contador de agua Regaber-Woltman turbo II, en arqueta Munasa 25.  
 
Capítulo III. Bombeo Fotovoltaico. 
3.1 Excavación de losa de cimentación cuarto de equipos  
3.2 Losa de cimentación del cuarto de equipos 
3.3 Cerramiento exterior para revestir, en cuarto de equipos  
3.4 Cerramiento interior para revestir, en cuarto de equipos  
3.5 Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, en forjado.  
3.6 Cubierta inclinada con cobertura de teja  
3.7 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, 110x20x2cm  
3.8 Recercado realizado mediante piezas de piedra artificial, de 8x3 cm   
3.9 Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm 
3.10 Ventana corredera simple aluminio anodizado natural de 110x120cm  
3.11 Reja ventana bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero  
3.12 Enfoscado de cemento, maestreado, exterior Cuarto de Equipos  
3.13 Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, colocado Cuarto E  
3.14 Escalón de Mármol Blanco Macael de 90x30x2 cm  
3.15 Solado de baldosas cerámicas, interior del C. de Equipos  
3.16 Tendido de yeso, en techo de Cuarto de Equipos  
3.17 Solado de baldosas tipo, ferrogrés en exterior del C. de Equipos  
3.18 Pintura plástica sobre paramentos exteriores.  
3.19 Estructura Atersa tipo V, orientada 5º Sur  
3.20 Módulo fotovoltaico monocristalino IS-170 4,00  
3.21 Cuadro principal de CC, Merlin Gerin, completo e instalado.  
3.22 Unidad CU-200 de control de la bomba SQflex  
3.23 Línea de alimentación a String de Subgenerador FV  
3.24 Línea de alimentación FV desde Cuadro Principal a CU-200  
3.25 Línea de alimentación a bomba desde CU200 a caja WisKa en arquet  
3.26 Línea de control nivel de llenado, desde CU-200 a depósito agua  
3.27 Arqueta de paso eléctrica en línea de control de nivel.  
3.28 Bomba SQflex2.5-N , i. montaje equipada a 17,50 m (ref1266 pies) . 
 
Capítulo IV. Sistema de Puesta a Tierra. 
4.1 Arqueta registrable con Punto de Puesta a Tierra  
4.2 Electrodo de PT en forma de anillo cuadrado de 4x4 m,con 4 picas 
4.3 Línea de enlace con tierra, formada por conductor aislado 16 mm2  
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Capítulo V. Saneamiento y desagües. 
5.1 Arqueta de Recogida de Pluviales de 85x85x93 cm exterior, incluso Rejilla  
5.2 Arqueta de Paso de 60x60x72 cm ext.., i. tapa Benito RH42 16,00  
5.3 Canalización de desagüe, enterrada a profundidad variable  PVC DN125-SN8,1%  
5.4 Canalización de desagüe, enterrada a profundidad variable   PVC DN160-SN8,1%  
5.5 Canalización de desagüe, enterrada a profundidad variable   PVC DN200-SN8,1%  
5.6 Losa en plataforma para recogida de aguas  
5.7 Losa de hormigón en taludes laterales de plataforma  para recogida de aguas  
5.8 Emboquillado de hormigón en masa de tubo de salida en Línea de descarga  
5.9 Vallado perimetral de la instalación fotovoltaica 65,52 104,22 6.828,49 
5.10 Puerta de acceso de vehículos, de 3x2 m, en chapa galvanizada  
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 CAPÍTULO I Excavación del pozo y terraplenado de la plataforma de operación  
1.1           m3   Desmonte de tierra, explanación y transporte a vertedero          
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos incluso transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km,  comprendiendo los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas prevista para nuestra instalación: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, ma-  
 deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no me-  
 nor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 10 cm. Incluso transporte  
 de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, para su retirada a vertede-  
 ro autorizado.   
 En zona de actuación de actuación 1 46,076 37,730 0,100 173,845 
  _____________________________________________________  
 173,85 6,18 1.074,39 
1.2           u    Estudio topográfico                                               
 Estudio topográfico incluyendo las labores de deslinde de la parcela, cotas de arranque y de terraple-  
 nado con un mínimo de 8 puntos de referencia, incluso replanteo sobre la plataforma una vez com-  
 pactada, de las distintas instalaciones S/P.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.200,00 1.200,00 
1.3           u    Excavación del pozo y encamisado por el método Odex               
 Perforación de pozo de bombeo en terreno arcilloso detrítico, hasta 21,75 metros de profundidad, me-  
 diante la técnica de rotopercusión Odex, incluso entubación auxiliar simultánea al sondeo, incluyendo  
 materiales: encamisado de acero inoxidable de 200 mm de diámetro con filtros de puentecillos desde  
 10 metros a 21,75 m, empaque de gravilla hasta completar el diámetro de la perforación de 400 mm,  
 sellado de hormigón HM-30/B/IIb+Qb vertido con cubilote, para evitar la contaminación bacteriana  
 procedente de aguas de infiltración superficiales, desde 8 cm sobre la razante, hasta 5 m de profundi-  
 dad, en sustitución de la gravilla,  de forma que la camisa sobresalga 12 cm del fondo de la arqueta,  
 es decir 0,40 sobre la cota natural del terreno sin terraplenar, para que quede dispuesta S/P Nº 3 y  
 normas técnicas, incluso traslado de equipos y personal al lugar de actuación.  
 En zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 10.964,77 10.964,77 
1.4           m3   Terraplenado a 1 m, con formación de taludes laterales            
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humec-  
 tación y compactación al 95% del proctor normal, en tongadas de 20 cm, incluso taludes laterales  
 S/P, e indicaciones del estudio topográfico realizado, hasta fijar la plataforma de nuestra instalación a  
 1 metro, sobre la cota de referencia del terreno circundante, S/P Nº 4 y 4B.  
 En plataforma de instalaciones 1 40,018 31,734 1,000 1.269,931 
 -En taludes laterales 1 80,810 3,000 1,000 121,215 c/2                                             
  
  _____________________________________________________  
 1.391,15 9,23 12.840,31 
1.5           u    Arqueta de entrada a pozo, registrable                            
 Arqueta de registro de pozo, de dimensiones interiores 72x72x68 cm, construida con fábrica de ladri-  
 llo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de  
 hormigón en masa HM-30/B/15/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, 15 cm  
 de espesor, tipo de exposición 2b (exteriores en ausencias de cloruros sometidos al agua de lluvia,  
 en zona con precipitación media unferior a 600 mm), enfoscada y bruñida interiormente con mortero  
 de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fun-  
 dición, marca Benito modelo B125 TH80, incluso formación de pendiente mínima del 2% con el mis-  
 mo tipo de hormigón, hacia drenaje, tubo de drenaje de DN 20 mm, gravilla en zona de drenaje, total-  
 mente terminada, incluyendo excavación, relleno del trasdós y transporte de sobrantes a vertedero,  
 considerando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 3A.  
 En entrada a pozo 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 231,38 231,38 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO I Excavación del pozo y terraplenado de la plataforma de operación .................  26.310,85 
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 CAPÍTULO II Instalaciones hidráulicas                                         
2.1           m³   Excavación en fosos de cimentación, y transp. a vert.             
 Excavación de fosos de cimentación  del tanque (6,095 m de diámetro por 0,305 m de profundidad)  
 y de soporte de muretes de circuitos de toma de agua (0,80 m de ancho por 0,20 m de profundidad y  
 longitud S/P Nº 3), con medios mecánicos, en terreno semiduro, incluso transporte a lugar de verti-  
 do, distancia inferior a 10 Km  
 En 1ª losa de cimentación de 1 6,800 0,300 10,895 b^2*p/4                                       
  
 TanKeros  
 En base murete soporte de circuito de 1 6,880 0,800 0,200 1,101 
 grifos tomas de agua:  
 En base murete líneas de abrevaderos 4 1,280 0,800 0,200 0,819 
  _____________________________________________________  
 12,82 18,05 231,40 
2.2           m³   Losa de cimentación inferior, base depósito de Tanqueros          
 En losa de cimentación para depósito de Tanqueros de hormigón armado designación EHE08:   
 HA-30/B/22,5/IV, de tipo hidrófugo (hormigón armado de resistencia características 30 N/mm2, con-  
 sistencia blanda, con espesor de losa de 22,5 cm, tipo IV apropiado para piscinas, sin requisito de  
 exposición adicional), y vertido con bomba, incluso P/P de Kg de acero corrugado de 8 mm de diá-  
 metro, formando un doble mallazo de 15 cm de cuadrícula, separadas ambas mallas 10 cm, y dis-  
 tantes del encanchado de zahorra 5 cm, electrosoldado, y con varillas de refuerzo cada 30 cm, in-  
 cluída la P/P de zahorra para encanchado de piedra, compacatada al 95% proctor.  
 En losa de cimentación exterior 1 6,696 1,000 0,225 7,923 b^2*p/4                                       
  
  _____________________________________________________  
 7,92 136,89 1.084,17 
2.3           m³   Losa de cimentación superior, en interior del depósito Tanqueros  
 Losa de cimentación interior, para depósito de Tanqueros de hormigón armado designación EHE08:   
 HA-30/B/15/IV, de tipo hidrófugo (hormigón armado de resistencia características 30 N/mm2, con-  
 sistencia blanda, con espesor de losa de 15 cm, tipo IV apropiado para piscinas, sin requisito de ex-  
 posición adicional), y vertido con bomba, incluso P/P de Kg de acero corrugado formando un  malla-  
 zo de 150 cm de cuadrícula, a 7,5 cm de la losa inferior de cimentación, colocación de la junta peri-  
 metral de sellado metal hormigón, hidrofílica de expansión hidrotite, y P/P de fratasado.  
 -En losa de cimentación interior del 1 6,090 0,150 4,369 b^2*p/4                                       
  
 depósito Tanqueros:  
  _____________________________________________________  
 4,37 64,59 282,26 
2.4           m²   Impermeabilización superficie losa superior                       
 Impermeabilizante mineral en capa fina, color blanco, aplicado con brocha en dos o más capas, has-  
 ta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas,  
 sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de  
 potabilidad,  
 En superficie losa interior del depósito 1 6,096 1,000 29,186 b^2*p/4                                       
  
  _____________________________________________________  
 29,19 15,73 459,16 
2.5           u    Depósito de Tankeros 0885, agua potable para 282 m3 de capacidad  
 Depósito de agua potable de la firma tankeros, designación comercial 0885, de 6,096 metros de diá-  
 metro y 10,106 m de altura, incluyendo 8 virolas y media de 8 chapas por virola, en chapa de acero  
 galvanizado de  12 mm de espesor, ejecución del techo en chapa galvanizada apoyadas sobre co-  
 rreas radiales de acero galvanizado con forma de L invertida, quedando el techo con forma cónica de  
 15º de pendiente, de manera que proporcione un cierre hermético al tanque de agua, con apoyo en  
 columna central, soporte de las correas incluida ésta, incluso escalera de acceso tipo gato con pro-  
 tección quitamiedos, boca cuerpo de hombre en segunda virola,conexión de vaciado bridada DN 80  
 con válvula de compuerta montada a 50 mm del fondo, rebosadero con cono bridado DN150, respi-  
 radero de techo para permitir la entrada de aire, conexiones bridadas en grifo de vaciado y salidas a  
 líneas de abrevaderos y de consumo humano, caseta de inspección en techo, donde se realiza la  
 entrada de agua, con acceso al interruptor de nivel e indicador de nivel manométrico, incluso peque-  
 ño material en forma de tornillería,  perfiles de refuerzo y anclaje, y material de sellado y pintura inte-  
 rior con certificado de potabilidad homologado por sanidad, montado s/planos de Tankeros y verifica-  
 da su funcionalidad.  
   
   
 -En plataforma de operación S/P Nº3: 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  
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 1,00 33.210,45 33.210,45 
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2.6           m³   Losa  de cimentación de  murete ctos. salida depósito             
 Base, para cimentación de murete del circuito de tomas de agua, de hormigón armado  de resistencia  
 características 30 N/mm2, consistencia blanda, 20 cm de espesor, adecuado para clase de esposi-  
 ción tipo IIb (exteriores en ausencia de cloruros, sometidos a la acción de la lluvia en zonas con pre-  
 cipitación media anual inferior a 600 mm, sin exposición adicional) designación EHE08:   
 HA-30/B/20/IIb, fabricado en central y vertido con cubilote,  armado con tetraceros de 8 mm de diá-  
 metro a razón de 6 varillas por metro en dos capas separadas 10 cm y atadas con gavillas separa-  
 das estas 30 cm, incluso pasatubos para circuito de tomas de agua, colocada S/P Nº3.  
 En base murete soporte de circuito de 1 6,880 0,800 0,200 1,101 
 grifos tomas de agua:  
 En base murete líneas de abrevaderos 4 1,280 0,800 0,200 0,819 
  _____________________________________________________  
 1,92 108,82 208,93 
2.7           m    Murete de 1 m de altura y 1 pié de espesor para inst. de fontan.  
 Murete soporte de instalación de fontanería, de 1 m de altura de 1 pie de espesor de fábrica, de ladri-  
 llo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5,  
 incluso enlucido con mortero de cemento M-5, a regla, colocado S/P nº3 y normas técnicas.  
 En circuito de tomas de agua 1 6,270 6,270 
 En líneas de abrevaderos 4 0,878 3,512 
  _____________________________________________________  
 9,78 69,29 677,66 
2.8           m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado,de 33x33 cm        
 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 33x33 cm, EN-UNE 14.441, colocadas sobre  
 capa de refuerzo de 4 cm de mortero de cemento M-10,  y rejuntadas con lechada de cemento blan-  
 co, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las pie-  
 zas, respetando salida de pasatubos para grifos, colocada S/P Nº3.  
 Frente grifos 1 6,230 0,500 3,115 
 Lateral toma principal 1 0,500 0,800 0,400 
 En líneas de abrevaderos 4 0,878 0,500 1,756 
  _____________________________________________________  
 5,27 33,95 178,92 
2.9           u    Circuito de tomas de agua para 5 salidas                          
 Circuito de tomas de agua para 5 salidas, formado por línea principal  trazado aéreo en tramos inicia-  
 les y finales y subterráneo en el resto,ejecutada en tubería de polietileno de alta densidad DN 90 mm,  
 PE100, PN 16 bar, SDR 11 (epesor 8,2 mm), s/EN-UNE 12.201-2 conectada a depósito de Tanke-  
 ros, mediante válvula de compuerta con unión bridada de MZG tuberías, PN 16/10 serie 38/80,  
 DN80-Dext 90 mm, y válvula de compuerta del mismo fabricante serie 36/80 al final de la línea, in-  
 cluso  cuatro derivaciones a líneas secundarias de alimentación a grifos en tubería de las mismas ca-  
 racterísticas DN 25 mm SDR 11(espesor 2,3 mm) incluyendo collarines de conexión para paso de  
 DN90 a DN25, codos H pared de Genebre y grifos modelo Arco 403 3/4", incluso codos con solda-  
 dura por  electrofusión en tramo enterrado y de fundición dúctil con enchufe tipo euro en superficie de  
 línea principal, pequeño material de sujeción, excavación, relleno, cama de arena y transporte de so-  
 brantes a vertedero deducido relleno, colocada S/P Nº 3, y probada.  
 En Línea de grifos tomas de agua: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.982,57 1.982,57 
2.10          u    Línea de abrevaderos Suevia, para 4 salidas, a 0,40 m de altura   
 Línea para cuatro bebederos Suevia modelo 6.024, colocados a 0,40 metros de altura, formado por  
 ramal principal ejecutado en tubería de polietileno de alta densidad DN 90 mm, PE100, PN 16 bar,  
 SDR 11 (epesor 8,2 mm), s/EN-UNE 12.201-2 conectada a depósito de Tankeros, mediante válvu-  
 la de compuerta con unión bridada de MZG tuberías serie PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 mm,  
 trazado aéreo en tramos iniciales y finales y subterráneo en el resto, con tapón universal MZG serie  
 52/248 DN80 (Dext.90)  al final de la línea, incluso  cuatro derivaciones a líneas secundarias de ali-  
 mentación bebederos en tubería de las mismas características DN 25 mm SDR 11(espesor 2,3 mm)  
 incluyendo collarines de conexión para paso de DN90 a DN25, y codos Genebre para PE 3/4", in-  
 cluso codos con soldadura por  electrofusión en tramo enterrado y de fundición dúctil con enchufe tipo  
 euro en superficie de ramal principal, pequeño material de sujeción, excavación, relleno, cama de  
 arena y transporte de sobrantes a vertedero deducido relleno, colocada S/P Nº 3, bebederos inclui-  
 dos y probada.  
 En líneas de abrevaderos 1 y 2 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 3.679,79 7.359,58 
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2.11          u    Línea de abrevaderos Suevia, para 4 salidas, a 0,70 m de altura   
 Línea para cuatro bebederos Suevia modelo 6.024, colocados a 0,70 metros de altura, formado por  
 ramal principal ejecutado en tubería de polietileno de alta densidad DN 90 mm, PE100, PN 16 bar,  
 SDR 11 (epesor 8,2 mm), s/EN-UNE 12.201-2 conectada a depósito de Tankeros, mediante válvu-  
 la de compuerta con unión bridada de MZG tuberías serie PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 mm,  
 trazado aéreo en tramos iniciales y finales y subterráneo en el resto, con tapón universal MZG serie  
 52/248 DN80 (Dext.90)  al final de la línea, incluso  cuatro derivaciones a líneas secundarias de ali-  
 mentación bebederos en tubería de las mismas características DN 25 mm SDR 11(espesor 2,3 mm)  
 incluyendo collarines de conexión para paso de DN90 a DN25, y codos Genebre para PE 3/4", in-  
 cluso codos con soldadura por  electrofusión en tramo enterrado y de fundición dúctil con enchufe tipo  
 euro en superficie de ramal principal, pequeño material de sujeción, excavación, relleno, cama de  
 arena y transporte de sobrantes a vertedero deducido relleno, colocada S/P Nº 3, bebederos inclui-  
 dos y probada.  
   
 En líneas de abrevaderos 3 y 4: 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 3.681,44 7.362,88 
2.12          u    Línea de alimentación a depósito, desde arqueta de bomba SQflex   
 Línea de alimentación a depósito desde arqueta de bomba SQflex, formada por tubo de polietileno de  
 alta densidad de uso alimentario s/EN-UNE 12.201-2, de 50 mm de diámetro,  PE-100, PN16,  
 SDR 11 (espesor 4,6 mm), instalado en tramo enterrado, en  zanja de 50x70 cm, a una profundidad  
 de 0,60 m, bajo tubo corrugado de doble capa DN 110 en lecho de arena, y con bridas de sujeción a  
 depósito en subida aérea, incluso codos, excavación y relleno, lecho de arena y transporte de so-  
 brantes a vertederos, colocado S/P Nº3 y 3A, y probada.  
 En línea de alimentación a depósito 1 1,000 
 desde arqueta de bomba:  
  _____________________________________________________  
 1,00 373,07 373,07 
2.13          u    Contador de agua Regaber-Woltman turbo II, en arqueta Munasa 25.  
 Contador de agua Woltman Turbo II de Regaber, para agua a 16 bar y hasta 60ºC, conexión por bri-  
 da tipo euro a tubo de polietileno DN 50 mm, alojado en arqueta prefabricada marca Munasa modelo  
 25, de hormigón prefabricado, 61x41x29 cm (LxAxP), con tapa de fundición, incluso esta, montaje y  
 colocación S/P Nº 3, probada.  
 En línea de llenado del depósito de 1 1,000 
 agua:  
  _____________________________________________________  
 1,00 841,91 841,91 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO II Instalaciones hidráulicas ......................................................................................  54.252,96 
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 CAPÍTULO III Bombeo fotovoltaico                                               
3.1           m³   Excavación de losa de cimentación cuarto de equipos               
 Excavación de foso de cimentación de 3,803 m de largo,  por 4,50 m de ancho, por 0,20 m de pro-  
 fundidad, con medios mecánicos, en terreno semiduro, incluso transporte a lugar de vertido, distancia  
 inferior a 10 Km, para base cuarto de equipos.  
 En ubicación Cuarto de Equipos, S/P 1 3,803 4,500 0,200 3,423 
 Nº 5:  
  _____________________________________________________  
 3,42 18,05 61,73 
3.2           m³   Losa de cimentación del cuarto de equipos                         
 Losa para cimentación del cuarto de equipos, de hormigón armado  de resistencia características 30  
 N/mm2, consistencia blanda, 20 cm de espesor, adecuado para clase de esposición tipo IIb (exterio-  
 res en ausencia de cloruros, sometidos a la acción de la lluvis en zonas con precipitación media  
 anual inferior a 600 mm, sin exposición adicional) designación EHE08:  HA-30/B/20/IIb, fabricado  
 en central y vertido con bomba, incluso P/P de Kg de acero corrugado de  8 mm de diámetro, for-  
 mando un doble mallazo de 15 cm de cuadrícula, separadas ambas mallas 10 cm, y distantes del  
 encanchado de zahorra 5 cm, electrosoldado, y con varillas de refuerzo cada 30 cm, incluso P/P de  
 zahorra para encanchado de piedra, compacatada al 95% proctor y fratasado.  
   
 En losa base para Cuarto de Equipos: 1 3,800 4,500 0,200 3,420 
  _____________________________________________________  
 3,42 193,08 660,33 
3.3           m²   Cerramiento exterior para revestir, en cuarto de equipos          
 Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerá-  
 mico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5,  apoyo  
 sobre losa de cimentación, incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de esquinas, forma-  
 ción de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18 revestida con piezas cerámicas, colocadas con  
 mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y pun-  
 tos singulares.  
 En fachada Norte: 1 3,180 2,600 8,268 
 En fachada Norte, deducción puerta: -1 0,900 2,000 -1,800 
 En fachada Norte,  deducción -1 1,100 1,200 -1,320 
 ventana:  
 En fachada Sur: 1 3,180 2,600 8,268 
 En laterales (Este y Oeste): 2 1,520 2,600 7,904 
  _____________________________________________________  
 21,32 41,26 879,66 
3.4           m²   Cerramiento interior para revestir, en cuarto de equipos          
 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-  
 mico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p  
 de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de  
 los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecu-  
 ción de encuentros y puntos singulares.   
 En cara interior Norte: 1 2,660 2,600 6,916 
 En cara interior Norte, deducción -1 0,900 2,000 -1,800 
 puerta:  
 En cara interior Norte,  deducción -1 1,100 1,200 -1,320 
 ventana:  
 En fachada Sur: 1 2,660 2,600 6,916 
 En laterales interiores (Este y Oeste): 2 1,480 2,600 7,696 
  _____________________________________________________  
 18,41 19,45 358,07 
3.5           m²   Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, en forjado.    
 Suministro y colocación de placas alveolares marca Aljema, de 12 cm de altura y 100 cm de anchu-  
 ra, con momento flector último de 35 kN·m/m, para formación de forjado de canto 12 + 5 cm, con al-  
 tura libre de planta de hasta 3 m, apoyado directamente sobre  muros de carga (no incluidos en este  
 precio); malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en ca-  
 pa de compresión; acero B 500 S en zona de negativos, cuantía 4 kg/m² y hormigón armado  
 HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de  
 enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los latera-  
 les de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, montaje  
 mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoyos ni soportes.  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
29 de noviembre de 2009  
 Página 7  
 En formación de forjado Cuarto de 1 3,180 2,120 6,742 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 6,74 64,58 435,27 
3.6           m²   Cubierta inclinada con cobertura de teja                          
 Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, sobre base resistente, compues-  
 ta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machi-  
 hembrado UNE 67141, para revestir, 50x20x3 cm, apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo  
 cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de 100 cm, arriostra-  
 dos transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigón (no incluido  
 en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante monocapa adherida, for-  
 mada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP  
 (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente  
 adherida al soporte con imprimación asfáltica, tipo EA; COBERTURA: teja cerámica mixta, 43x26  
 cm, color rojo; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada. Inclu-  
 so p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cum-  
 breras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. Totalmente probada.  
 En Cuarto de Equipos: 1 3,180 2,430 7,727 
  _____________________________________________________  
 7,73 1.067,25 8.249,84 
3.7           m    Vierteaguas de mármol Blanco Macael, 110x20x2cm                   
 Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, 20 cm de ancho y 2  
 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con goterón, cara y canto recto pulidos, se-  
 gún UNE-EN 771-6, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los  
 salientes de los paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de las puertas exteriores, etc., reci-  
 bido con mortero de cemento hidrófugo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y  
 una proporción en volumen 1/4, con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm², incluso rejun-  
 tado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías con mortero de rejuntado para revestimien-  
 tos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de cemento, áridos a ba-  
 se de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos especiales.  
 En hueco de ventana de 1,10x1,20 en 1 1,100 1,100 
 cara Norte:  
  _____________________________________________________  
 1,10 22,49 24,74 
3.8           m    Recercado realizado mediante piezas de piedra artificial, de 8x3  
 Formación de recercado de huecos de fachada mediante piezas de moldura de piedra artificial de 8x3  
 cm superficie lavada al ácido, con anclaje metálico de acero inoxidable, según UNE-EN 771-5, reci-  
 bidas con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso fijaciones metálicas y rejuntado en las unio-  
 nes entre piezas y con la fachada con mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra arti-  
 ficial, compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especiales, y tratamiento de protección  
 suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.  
 En puerta de Cuarto de Equipos 1 2,000 2,000 
 En ventana de Cuarto de Equipos 1 2,100 2,100 
  _____________________________________________________  
 4,10 21,64 88,72 
3.9           u    Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm   
 Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, acaba-  
 do pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm  
 de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas  
 y montadas, con cámara intermedia rellena, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-  
 sor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras de acero latonado con regulación en las tres direc-  
 ciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres  
 puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador para la  
 parte exterior y escudo y manivela de latón para la parte interior, cerradura con tres puntos de cierre,  
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste  
 y fijación en obra. Totalmente montada y probada, sin incluir recibido de albañilería.   
 En fachada Norte de Cuarto de 1 1,000 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 1,00 424,24 424,24 
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3.10          u    Ventana corredera simple aluminio anodizado natural de 110x120cm  
 carpalCarpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana corredera simple de  
 110x120 cm, serie media, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD)., formada  
 por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC,  
 con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, elaborada en taller, con clasificación a la per-  
 meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  
 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, todo el conjunto  
 marca Carpal, totalmente montada y probada.   
 En fachada Norte de Cuarto de 1 1,000 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 1,00 400,05 400,05 
3.11          m²   Reja ventana bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero    
 Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14  
 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil macizo de acero laminado en frío de 20x20x1,5  
 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil macizo de acero laminado en frío de 25x25x1,5  
 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRI-  
 MER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, y capa  
 externa en Titán Oxirón 100 micras, incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación  
 mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra.   
 En ventana Cuarto de Equipos: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 72,58 72,58 
3.12          m²   Enfoscado de cemento, maestreado, exterior Cuarto de Equipos      
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espe-  
 sor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a  
 un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas,  
 rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas,  
 dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en  
 su superficie.  
 En pared exterior Norte de Cuarto de 1 3,180 2,600 8,268 
 Equipos:  
 Deducida puerta: -1 0,900 2,000 -1,800 
 Deducida ventana: -1 1,100 1,200 -1,320 
 Jambas: 2 0,200 2,000 0,800 
 Dintel puerta: 1 0,900 0,200 0,180 
 Laterales ventana: 2 0,200 1,200 0,480 
 Dintel ventana: 1 0,200 1,100 0,220 
 Fachada Sur Cuarto de Equipos: 1 3,180 2,600 8,268 
 Fachadas Este y Oeste: 2 2,000 2,600 10,400 
 En fachada Norte Saliente tejado: 1 3,180 0,110 0,350 
 En fachada Norte Saliente tejado: 1 3,180 0,150 0,477 
 En fachada Sur, elevación tejado: 1 3,180 1,210 3,848 
 En fachadas Este y Oeste, laterales 2 2,153 2,350 1,200 5,404 (b+c)/2                                       
  
 tejado:  
  _____________________________________________________  
 35,58 13,56 482,46 
3.13          m²   Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, colocado Cuarto E           
 Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores de ladrillo del cuarto  
 de equipos, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).  
 Cara interior Norte: 1 2,560 2,600 6,656 
 Deducida puerta: -1 0,900 2,000 -1,800 
 Deducida ventana: -1 1,100 1,200 -1,320 
 Cara interior Sur: 1 2,560 2,600 6,656 
 Cara interior Oeste: 1 1,380 2,600 3,588 
 Deducido cuadro eléctrico: 1 0,330 0,180 0,059 
 Cara interior este: 1 1,380 2,600 3,588 
  _____________________________________________________  
 17,43 26,60 463,64 
3.14          m    Escalón de Mármol Blanco Macael de 90x30x2 cm                     
 Escalón de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, 32 cm de ancho y 3 cm de espesor.   
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 En escalón de puerta de Cuarto de 1 0,900 0,900 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 0,90 49,40 44,46 
3.15          m²   Solado de baldosas cerámicas, interior del C. de Equipos          
 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 33x33 cm, 8 €/m², colocadas sobre  
 capa de refuerzo de 4 cm de mortero de cemento M-10 armado con mallazo ME 20x20 Ø 5 mm,  
 acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realizada sobre un film de polietileno dispuesto como capa  
 separadora de un panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de  
 40 mm de espesor, que actúa como aislamiento acústico recibidas con adhesivo cementoso de uso  
 exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada  
 de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma to-  
 nalidad de las piezas.  
 En solado interior de Cuarto de 1 2,560 1,380 3,533 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 3,53 50,16 177,06 
3.16          m²   Tendido de yeso, en techo de Cuarto de Equipos                    
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, hasta  
 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de cons-  
 trucción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rin-  
 cones, guarniciones de huecos, incluso p/p, guarniciones de huecos,  colocación de malla de fibra  
 de vidrio antiálcalis marca Mallatex gama yeso, para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-  
 tes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.   
 En techo interior del Cuarto de 1 2,560 1,380 3,533 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 3,53 8,15 28,77 
3.17          m²   Solado de baldosas tipo, ferrogrés en exterior del C. de Equipos  
 Solado de baldosa de Ferrogres bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),  
 de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con cemento cola,  
 tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, medido en superfi-  
 cie realmente ejecutada.  
 En frontal de Cuarto de equipos: 1 3,800 2,000 7,600 
 En lateral Oeste de Cuarto de equipos: 1 2,000 0,330 0,660 
 En lateral Este del Cuarto de Equipos: 1 2,000 0,330 0,660 
 En cara Sur del Cuarto de equipos: 1 3,800 0,500 1,900 
  _____________________________________________________  
 10,82 34,01 367,99 
3.18          m²   Pintura plástica sobre paramentos exteriores.                     
 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plásti-  
 ca, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable,  
 marca Montó, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos como fijador de superficie, y dos  
 manos de acabado con pintura plástica lisa Junokril acabado mate, diluido con un 10% de agua, a  
 base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,  
 antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza previa del soporte de mortero  
 tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de  
 pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates en los en-  
 cuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.   
 En fachada Cuarto de Equipos: 1 35,580 =III          3.12                             
  
  _____________________________________________________  
 35,58 10,99 391,02 
3.19          u    Estructura Atersa tipo V, orientada 5º Sur                        
 Estructura tipo V de Atersa, con capacidad para dos módulos de gran tamaño, confeccionada en  
 acero galvanizado en caliente (normas UNE 37-501 y 37-508 cumpliendo espesores mínimos de la  
 UNE-EN-ISO 1.461) constituido por varias capas de aleaciones de zinc-hierro, ercubiertas por capa  
 de zinc resistente a los golpes y a la abrasión, incluso tornillería de sujeción al tejado,de acero inoxi-  
 dable, s/MV106, junta de estanqueidad y pasta sicaflex antihumedad de relleno, instalada en tejado  
 del cuarto de equipos, orientada 5º al Sur, totalmente instalada según DB SE y DB HE-5 del CTE y  
 S/P nº 5.  
 Sobre tejado del Cuarto de Equipos: 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 326,57 653,14 
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3.20          u    Módulo fotovoltaico monocristalino IS-170                         
 Módulo fotovoltaico monocristalino de alto rendimiento de clase II, grado de protección mínimo IP65  
 y 170Wp de potencia, incluso caja de terminal instalada idéntica IP, LISTADO DE CERTIFICA-  
 CIONES: CE, IEC 61215 (TÜV), IEC 61730 aplicación Clase A (TÜV), UL, IEC IECEE,  
 PV-GAP, totalmente instalado, y conexionado a string en configuración 2S2P, comprobado y en co-  
 rrecto funcionamiento según DB HE-5 del CTE.  
 Enestructura Atersa V, sobre tejado 4 4,000 
 Cuarto de Equipos:  
  _____________________________________________________  
 4,00 720,22 2.880,88 
3.21          u    Cuadro principal de CC, Merlin Gerin, completo e instalado.       
 Cuadro principal de corriente continua, marca Schneider Electric Merlin Gerin, de empotrar, con ca-  
 pacidad para 15 módulos, con chasis  y puerta metálicos, y bornero de puesta a tierra, modelo  co-  
 fret PM (referencia 13.547), con un grado de protección IP 42, rematado en pintura de color gris claro  
 de poliéster-epoxi,  conteniendo los siguientes elementos de cojida a perfil DIN: dispositivo de protec-  
 ción contra sobretenciones clase I+II marca Gave Solar Tec modelo PST-45 PV; cuatro portafusi-  
 bles marca dfelectric, gama PV equipados con fusibles de 12 A, 30 KA, 900 Vdc, tamaño 10x38,  
 para proteger los polos de nuestros dos strings;  un interruptor principal de contínua marca ABB mo-  
 delo S802-PV S13, de 13 A, incluso carril DIN, bornero de puesta a tierra, y cerradura con llave,  
 montaje a 1,60 m del suelo S/P Nº 5, y  conexionado S/P Nº 5A, manteniendo las indicaciones de  
 calidad de los conductores y secciones indicadas en dicho plano de detalle, y verificado del correcto  
 funcionamiento de la instalación.  
   
 En Cuarto de Equipos: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 592,16 592,16 
3.22          u    Unidad CU-200 de control de la bomba SQflex                       
 Unidad de control marca Grunfos, gama SQflex,  CU200, instalada en cuarto de equipos, junto al  
 Cuadro Principal de Continua, S/P Nº 5, y cableada S/P Nº6, verificado su funcionamiento.  
 En Cuarto de Equipos: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 584,45 584,45 
3.23          u    Línea de alimentación a String de Subgenerador FV                 
 Línea de alimentación a String 1 o 2, formada por  3 cables unipolares de 2,5 mm2 de sección (ro-  
 jo:+, negro:- y amarillo-verde: tirrra), siendo para los conductores activos marca Prysmian, gama  
 Tecsum PV, y para el cable de tierra Prysmian Afumex 1000 V AS (RZ1K-AS) empotrado bajo tubo  
 corrugado forrado de doble capa marca Tupersa de 20 mm de diámetro en tramo desde Cuadro Prin-  
 cipal de Continua a tejado, y en bandeja perforada de estructuras Atersa, o bajo tubo desde salida te-  
 jado hasta cajas de conexión de los módulos, en configuración 2S2P, instalado S/P Nº5, 5A y 5B.  
 En String 1: 1 1,000 
 En String 2: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 111,09 222,18 
3.24          m    Línea de alimentación FV desde Cuadro Principal a CU-200          
 Línea de alimentación FV desde cuadro principal de continua a CU-200, ejecutada mediante tres ca-  
 bles unipolares (positivo, negativo y tierra) de 6 mm2 de sección, empotrados bajo tubo corrugado fo-  
 rrado Tupersa de 25 mm de diámetro, S/P Nº5 y 5A  
 De Cuadro P. a CU-200: 1 0,500 0,500 
  _____________________________________________________  
 0,50 36,55 18,28 
3.25          u    Línea de alimentación a bomba desde CU200 a caja WisKa en arquet  
 Línea de alimentación a bomba, en tramo desde unidad de control de la bomba CU-200 a caja Wis-  
 Ka en arqueta de bomba, formada por cable Prysmian Retenax Flam M Flex designación 3G6  
 RVMV-K-RH, de 3x6 mm2 de sección, bajo tubo marca Tupersa gama ultra TPI de doble capa, co-  
 lor rojo, libre de halógenos, DN 110 mm, instalado empotrado en bajada a terreno desde cuadro prin-  
 cipal, y enterrado en cama de arena a profundidad mínima de 60 cm, S/P Nº 5, incluso montaje de  
 caja WisKa en arqueta S/P Nº3, incluida esta.  
 Desde Cuadro P. C. en Cuarto de 1 1,000 
 Equipos,a caja Wiska en Arqueta:  
  _____________________________________________________  
 1,00 166,74 166,74 
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3.26          u    Línea de control nivel de llenado, desde CU-200 a depósito agua   
 Línea de control de llenado desde CU-200 de 2x6 mm2, ejecutada mediante cable marca Prysmian,  
 modelo Flextreme, HO7RN-F, enterrado bajo tubo de doble capa Tupersa rojo, DN-100 desde  
 CU-200 a arqueta de paso junto a tanque, y bajo tubo de PVC rígido metálico flexible, recubierto de  
 PVC, marcaTupersa, gama Perfléx DN 29 mm, en la subida a interruptor de nivel, desde arqueta de  
 paso eléctrica, incluso excavación, lecho de arena, relleno y transporte de sobrantes a vertedero,  
 terminado S/P Nº 5.  
 De CU-200 en Cuarto de Equipos a 1 1,000 
 interruptor de nivel en depós.:  
  _____________________________________________________  
 1,00 352,03 352,03 
3.27          u    Arqueta de paso eléctrica en línea de control de nivel.           
 Arqueta de paso eléctrica, de dimensiones interiores 32x32x70 cm, construida con fábrica de ladrillo  
 cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de  
 hormigón en masa HM-30/B/15/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, 15 cm  
 de espesor, tipo de exposición 2b para exteriores en ausencias de cloruros sometidos al agua de llu-  
 via, en zona con precipitación media unferior a 600 mm), enfoscada y bruñida interiormente con mor-  
 tero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, incluso formación de pendiente mí-  
 nima del 2% hacia el tubo de drenaje, tubo de drenaje de DN 20 mm,  tapa de fundición, marca Be-  
 nito modelo RH42, totalmente terminada, incluso excavación, relleno del trasdós, graba de drenaje y  
 transporte de sobrantes a vertedero, considerando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 5  
 En línea a detector de nivel, junto al 1 1,000 1,000 
 depósito:  
  _____________________________________________________  
 1,00 155,03 155,03 
3.28          u    Bomba SQflex2.5-N , i. montaje equipada a 17,50 m (ref1266 pies)  
 Bomba SQflex instalada en camisa de pozo, desde arqueta de registro, a una profundidad de 17,50  
 metros medidos desde la referencia 1.266 pies, incluso conexionado y tendido simultáneo de las ca-  
 nalizaciones de -electricidad (detector de nivel, y cable DN-F de 3x6 mm2, conexionado a moto-  
 bomba y caja Wiska), -tubería de impulsión de agua DN 50 mm, PE 100, PN 16 bar, SDR 11, de  
 uso alimenticio s/EN-UNE 12201-2, conectada a bomba y codo de arqueta, sin incluir éste, y -cable  
 de sujeción RS de acero inoxidable de 5 mm, con 3 guardacabos y un sujetacable en cada extremo  
 s/ EN 13411-5 y DIN741, cuidando disponer bridas antilazo para la bajada simultánea de las mis-  
 mas, cada 3 metros, quedando dispuesto conforma  al plano Nº 3A, comprobado el correcto funcio-  
 namiento de la instalación.  
 En arqueta-pozo de bombeo: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.815,06 2.815,06 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO III Bombeo fotovoltaico ............................................................................................  22.050,58 
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 CAPÍTULO IV Sistema de puesta a tierra.                                       
4.1           u    Arqueta registrable con Punto de Puesta a Tierra                  
 Arqueta registrable para el punto de puesta a tierra, de dimensiones interiores 48x37x32 cm (74x 63  
 cm ext.), construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/15/IIb (hormigón en masa de  
 30 N/mm2, consistencia blanda, 15 cm de espesor, tipo de exposición 2b para exteriores en ausen-  
 cias de cloruros sometidos al agua de lluvia, en zona con precipitación media unferior a 600 mm),  
 enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a me-  
 dia caña, cerrada superiormente con tapa de hormigón armado de  de idéntica designación EHE, y  
 dimensiones 72x61 cm, con parrilla redondos de acero  8 mm de diámetro en cuadrícula de 10 cm  
 con cerco de acero laminado L 60.6 soldado a malla y contracerco L70.7, terminada en superficie  
 con solera de ferrogrés,  incluso punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio de  
 2,5x35x0,4 cm, sobre apoyos de material aislante s/RBT-ITC-BT018, incluso soldaduras aluminotér-  
 micas a anillo enterrado y línea de enlace con tierra, excavación, relleno del trasdós y transporte de  
 sobrantes a vertedero, considerando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 6  
 Junto a fachada Norte del Cuarto de 1 1,000 
 Equipos:  
  _____________________________________________________  
 1,00 167,19 167,19 
4.2           u    Electrodo de PT en forma de anillo cuadrado de 4x4 m,con 4 picas  
 Electrodo de puesta a tierra, en forma de anillo cuadrado de 4 m de lado, formado por conductor de  
 cobre duro desnudo de 35 mm2 de sección, enterrado a una profundidad de 0,50 m, con 4 picas de  
 acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud, para asegurar la puesta a tierra, uni-  
 das al anillo en las esquinas mediante soldaduras aluminotérmicas, de forma que la cabeza de la pi-  
 ca quede a no menos de 0,5 metros de profundidad, incluso soldadura aluminotérmica a mallazo de  
 cimentación, excavación y relleno de trasdos, colocado S/P Nº 6 e ITC-BT-018 del RBT.  
 Rodeando a Cuarto de Equipos: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 335,43 335,43 
4.3           u    Línea de enlace con tierra,formada por conductor aislado 16 mm2   
 Línea de enlace con tierra desde la borna de puesta a tierra del Cuadro Principal, al punto de puesta  
 a tierra, en arqueta de puesta a tierra registrable, formado por cable de cobre aislado Prymian Afu-  
 mex RZ1KAS+ de 16 mm2 de sección, bajo tubo de polietileno de doble capa marca MZG gama  
 Decaplast o similar de 63 mm de diámetro, incluso tendido empotrado en pared en bajada al terreno,  
 o enterrado a 0,5 m de profundidad desde Cuarto de Equipos a Arqueta de Puesta a Tierra, incluso  
 conexionado a bornero de puesta a tierra, sin incluir la soldadura aluminotérmica medida en punto de  
 puesta a tierrea, colocado S/P Nº 6, e ITC-BT-018.  
 De punto de PT a bornero en Cuadro 1 1,000 
 Principal:  
  _____________________________________________________  
 1,00 75,92 75,92 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO IV Sistema de puesta a tierra. ..................................................................................  578,54 
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 CAPÍTULO V Saneamiento y desagües                                            
5.1           u    Arqueta de Recogida de Pluviales de 85x85x93 cm ext,i. Rejilla    
 Arqueta de Recogida de aguas Pluviales, de dimensiones interiores 60x60x82 cm (85x85x93 cm  
 exteriores), construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa   HM-30/B/15/IIa+Qb, de tipo hidrófugo  
 (hormigón en masa de resistencia características 30 N/mm2, consistencia blanda, con espesor de lo-  
 sa de 15 cm, tipo IIa apropiado para elementos sumergidos, con requisito de exposición adicional Qb  
 por la presencia de aguas residuales con sustancias de agresividad media, al mezclarse las heces  
 de los animales con el agua de lluvia), enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento  
 M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con rejilla de fundición, mar-  
 ca Benito modelo RP 80 abatible de 75,5x75,5 cm, totalmente terminada, incluso excavación, relleno  
 del trasdós y transporte de sobrantes a vertedero, considerando un 20% de esponjamiento, termina-  
 da S/P Nº 4  
   
 En línea de descarga 1: 2 2,000 
 En línea de descarga 2: 1 1,000 
 En línea de descarga 3: 2 2,000 
 En línea de descarga 4: 1 1,000 
 En línea de descarga 5: 1 1,000 
 En línea de descarga 6: 1 1,000 
 En línea de descarga 7: 1 1,000 
 En línea de descarga 8: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 10,00 199,45 1.994,50 
5.2           u    Arqueta de Paso de 60x60x72 cm ext.., i. tapa Benito RH42         
 Arqueta de Paso, de dimensiones interiores 32x32x60 cm (60x60x72 cm exteriores), construida con  
 fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5  
 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/15/IIa+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón en masa de re-  
 sistencia características 30 N/mm2, consistencia blanda, con espesor de losa de 15 cm, tipo IIa  
 apropiado para elementos sumergidos, con requisito de exposición adicional Qb por la presencia de  
 aguas residuales con sustancias de agresividad media, al mezclarse las heces de los animales con  
 el agua de lluvia), enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas  
 y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición, marca Benito modelo RH 42  
 abatible de 33x33 cm, incluso excavación, relleno del trasdós, graba de drenaje y transporte de so-  
 brantes a vertedero, considerando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 4  
   
   
 En línea 1 de bebederos Suevia: 4 4,000 
 En línea 2 de bebederos Suevia: 4 4,000 
 En línea 3 de bebederos Suevia: 4 4,000 
 En línea 4 de bebederos Suevia: 4 4,000 
  _____________________________________________________  
 16,00 129,74 2.075,84 
5.3           m    Canalización de desagüe, enterrada a prof. var. PVC DN125-SN8,1%  
 Tubo de desagüe de PVC color teja DN125 mm SN8, s/EN-UNE-1.401-1, instalado en zanja de  
 525 cm de ancho y profundidad variable S/P Nº 4, incluso P/P de excavación, tendido en lecho de  
 cama de arena,  relleno y transporte de sobrantes a vertedero.  
 En LD1, tramo E-F-G-H: 2 12,680 25,360 
 En LD3, tramo E-F-G-H: 2 12,680 25,360 
 En LD4, tramo J-K: 1 11,130 11,130 
 En LD5, tramo J-K: 1 11,130 11,130 
  _____________________________________________________  
 72,98 29,03 2.118,61 
5.4           m    Canalización de desagüe, enterrada a prof. var. PVC DN160-SN8,1%  
 Tubo de desagüe de PVC color teja DN160 mm SN8, s/EN-UNE-1.401-1, instalado en zanja de  
 525 cm de ancho y profundidad variable S/P Nº 4, incluso P/P de excavación, tendido en lecho de  
 cama de arena,  relleno y transporte de sobrantes a vertedero.  
 En LD 2 tramo, A-B: 1 11,440 11,440 
 En LD 6, tramo L-M: 1 8,730 8,730 
 En LD 7, tramo O-P: 1 9,480 9,480 
 En LD 8, tramo L-M: 1 8,730 8,730 
  _____________________________________________________  
 38,38 30,39 1.166,37 
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5.5           m    Canalización de desagüe, enterrada a prof. var. PVC DN200-SN8,1%  
 Tubo de desagüe de PVC color teja DN200 mm SN8, s/EN-UNE-1.401-1, instalado en zanja de  
 525 cm de ancho y profundidad variable S/P Nº 4, incluso P/P de excavación, tendido en lecho de  
 cama de arena,  relleno y transporte de sobrantes a vertedero.  
 En LD 1, tramo G-H: 1 9,680 9,680 
 En LD 2, tramo G-H: 1 9,680 9,680 
  _____________________________________________________  
 19,36 36,55 707,61 
5.6           m²   Losa en plataforma para recogida de aguas                         
 Losa de hormigón con formación de pendiente, plataforma para recogida de aguas, designación  
 EHE08:  HA-30/B/20/IIb+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón armado de 30 N/mm2, consistencia blan-  
 da, con un espesor de 20 cm, con tipo de exposición  IIb que es apropiada para exteriores con au-  
 sencia de cloruros, y expuesto a lluvia en zona con precipitación media anual inferior a 600 mm y  
 adicional Qb, contenidos químicos capaces de producir la alteración del hormigón a velocidad lenta,  
 debido a la presencia de heces de animales), y vertido con bomba, incluso malla electrosoldada de  
 tetraceros de 8 mmf y 15 cm de cuadrícula a 7,5 cm de la base inferior ( terreno, con formación de  
 pendiente), incluso capa de rodadura a base de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos  
 silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el  
 hormigón aún fresco y p/p  juntas de estanqueidad Sika  de PVC y de preparación de la superficie  
 soporte para la formación de pendientes S/P Nº4, con retirada de sobrantes a vertedero, extendido y  
 vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores  
 (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo  
 el pavimento, y fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede total-  
 mente integrado en el hormigón con limpieza final de la superficie acabada, incluso excavación y for-  
 mación de pendientes con medios mecánicos,  y retirada de sobrantes a vertedero, terminada S/P  
 Nº 4 y 4A  
 En S1 de ARP1: 9,6346 9,635 
 En S2 de ARP1: 16,212 16,212 
 En S3 de ARP1: 28,3215 28,322 
 En S4 de ARP1: 16,212 16,212 
 En S1de ARP2: 28,4715 28,472 
 En S2 de ARP2: 40,551 40,551 
 En S3 de ARP2: 30,0605 30,061 
 En S4 de ARP2: 34,6509 34,651 
 En S1 de ARP3: 12,1902 12,190 
 En S2 de ARP3: 33,1625 33,163 
 En S3 de ARP3: 63,3314 63,331 
 En S4 de ARP3: 33,1625 33,163 
 En S1 de ARP4: 9,6346 9,635 
 En S2 de ARP4: 16,212 16,212 
 En S3 de ARP4: 28,3215 28,322 
 En S4 de ARP4: 16,212 16,212 
 En S1 de ARP5: 28,4715 28,472 
 En S2 de ARP5: 40,551 40,551 
 En S3 de ARP5: 30,0605 30,061 
 En S4 de ARP5: 34,6509 34,651 
 En S1 de ARP6: 9,5802 9,580 
 En S2 de ARP6: 14,777 14,777 
 En S3 de ARP6: 38,5007 38,501 
 En S4 de ARP6: 20,7539 20,754 
 En S1 de ARP7: 9,5802 9,580 
 En S2 de ARP7: 14,777 14,777 
 En S3 de ARP7: 38,5007 38,501 
 En S4 de ARP7: 20,7539 20,754 
 En S1 de ARP8: 43,1212 43,121 
 En S2 de ARP8: 42,4216 42,422 
 En S3 de ARP8: 43,1212 43,121 
 En S4 de ARP8: 42,4216 42,422 
 En S1 de ARP9: 29,761 29,761 
 En S2 de ARP9: 34,9215 34,922 
 En S3 de ARP9: 31,9311 31,931 
 En S4 de ARP9: 24,8511 24,851 
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 En S1 de ARP10: 36,6813 36,681 
 En S2 de ARP10: 39,7617 39,762 
 En S3 de ARP10: 40,9814 40,981 
 En S4 de ARP10: 55,2497 55,250 
  _____________________________________________________  
 1.182,53 39,94 47.230,25 
5.7           m²   Losa de hormigón en taludes laterales de plataf.para recog.aguas  
 Losa de hormigón armado en taludes laterales del perímetro de plataforma de instalaciones, con pen-  
 diente del 33,33%,  designación EHE08:  HA-30/B/20/IIb+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón armado  
 de 30 N/mm2, consistencia blanda, con un espesor de 20 cm, con tipo de exposición  IIb que es  
 apropiada para exteriores con ausencia de cloruros, y expuesto a lluvia en zona con precipitación  
 media anual inferior a 600 mm y adicional Qb, contenidos químicos capaces de producir la alteración  
 del hormigón a velocidad lenta, debido a la presencia de heces de animales), y vertido con bomba,  
 incluso malla electrosoldada ME 15 cm de cuadrícula a 7,5 cm de la base inferior ( terreno, con for-  
 mación de pendiente), incluso capa de rodadura a base de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R  
 con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manual-  
 mente sobre el hormigón aún fresco y de excavación perimetral y relleno S/P Nº4, con retirada de  
 sobrantes a vertedero, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, redondeo de aris-  
 tas y fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente inte-  
 grado en el hormigón con limpieza final de la superficie acabada, terminada S/P Nº 4 y 4A  
 En talude Norte: 136,03 136,030 
 En talud Sur: 136,03 136,030 
 En talud Este: 109,84 109,840 
 En talud Oeste: 109,84 109,840 
  _____________________________________________________  
 491,74 45,12 22.187,31 
5.8           u    Emboquillado de hormigón en masa de tubo de salida en L. de Desc  
 Emboquillado de tubo de salida de línea de descarga, mediante hormigón en masa, designación  
 EHE08 HM-30/B/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, con tipo de exposición  
 IIb que es apropiada para exteriores con ausencia de cloruros, y expuesto a lluvia en zona con pre-  
 cipitación media anual inferior a 600 mm), acabado con bruñido de cemento, incluso encofrado y de-  
 sencofrado, y limpieza final de embocadura del tubo.  
 En salidas de líneas de descarga: 10 10,000 
  _____________________________________________________  
 10,00 78,42 784,20 
5.9           m    Vallado perimetral de la instalación fotovoltaica                 
 Formación de cerramiento de parcela con murode 2 m de alto y 7 cm de espesor, con pilastras inter-  
 medias a distancia menor de 3 m, efectuado de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para reves-  
 tir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m2 de  
 cemento y una proporción en volumen 1/5, con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2,  
 incluso enfoscado en ambas caras con mortero de cemento M-5, incluso revestido a ambas caras  
 mediante Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³  
 de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm²,  
 ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales, terminado S/P Nº 4  
 En fachada Norte (zona LD 1): 1 16,720 16,720 
 Deducción de puerta peatonal: -1 0,900 -0,900 
 En fachada Norte (zona LD 5): 1 2,920 2,920 
 Deducción de puerta: -1 0,900 -0,900 
 En fachada Sur: 1 26,060 26,060 
 En fachada Este: 1 12,310 12,310 
 En fachada Oeste: 1 12,310 12,310 
 Deducción puerta acceso vehículos: -1 3,000 -3,000 
  _____________________________________________________  
 65,52 104,22 6.828,49 
5.10          u    Puerta de acceso de vehículos, de 3x2 m, en chapa galvanizada     
 Puerta de acceso de vehículos, apertura manual, ejecutada a base de cuarterones de chapa galvani-  
 zada, de dos hojas batientes dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones  
 de chapa metálica galvanizada a dos caras, zócalo inferior realizado con doble chapa de 1,5 mm de  
 espesor, lisa, incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con  
 hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra elementos de anclaje,  
 herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios terminada según  
 UNE 85103 y UNE-EN 13241-1, totalmente montada y en funcionamiento.   
 En fachada Oeste: 1 1,000 
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  _____________________________________________________  
 1,00 2.097,68 2.097,68 
5.11          u    Puerta de acceso peatonal                                         
 Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente dimensiones 100x200 cm, perfi-  
 les rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos  
 caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales  
 de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes  
 de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en  
 funcionamiento.   
 En fachada Norte, LD 1: 1 1,000 
 En fachada Norte, LD 5: 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 439,73 879,46 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO V Saneamiento y desagües .....................................................................................  88.070,32 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  191.263,25 
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I Excavación del pozo y terraplenado de la plataforma de operación ....................................................................................  26.310,85 13,76 
II Instalaciones hidráulicas .......................................................................................................................................................  54.252,96 28,37 
III Bombeo fotovoltaico ..............................................................................................................................................................  22.050,58 11,53 
IV Sistema de puesta a tierra. ....................................................................................................................................................  578,54 0,30 
V Saneamiento y desagües ......................................................................................................................................................  88.070,32 46,05 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 191.263,25 
 13,00 % Gastos generales ............................. 24.864,22 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 11.475,80 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 36.340,02 
 18,00 % I.V.A. ................................................................................. 40.968,59 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 268.571,86 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 268.571,86 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 Gurmudele (woreda de Dubti), a 8 de noviembre de 2009.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO I Excavación del pozo y terraplenado de la plataforma de operación  
1.1           m3   Desmonte de tierra, explanación y transporte a vertedero          
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos incluso transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo hasta 10 km,  comprendiendo los trabajos necesarios para retirar de las zonas previs-  
 ta para nuestra instalación: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cual-  
 quier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, conside-  
 rando como mínima 10 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a  
mM05EC020     0,012 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             60,00 0,72 
mM07CB030S    0,120 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 5,05 
mMQ09SIE010   0,004 h    Motosierra a mano                                                3,00 0,01 
mO01OA020     0,006 h.   Capataz                                                          16,34 0,10 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                5,90 0,12 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                5,90 0,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
1.2           u    Estudio topográfico                                               
 Estudio topográfico incluyendo las labores de deslinde de la parcela, cotas de arranque y de terraplenado con un  
 mínimo de 8 puntos de referencia, incluso replanteo sobre la plataforma una vez compactada, de las distintas insta-  
ET            1,000 u    Estudio topográfico                                              1.200,00 1.200,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  
1.3           u    Excavación del pozo y encamisado por el método Odex               
 Perforación de pozo de bombeo en terreno arcilloso detrítico, hasta 21,75 metros de profundidad, mediante la técni- 
 ca de rotopercusión Odex, incluso entubación auxiliar simultánea al sondeo, incluyendo materiales: encamisado  
 de acero inoxidable de 200 mm de diámetro con filtros de puentecillos desde 10 metros a 21,75 m, empaque de  
 gravilla hasta completar el diámetro de la perforación de 400 mm, sellado de hormigón HM-30/B/IIb+Qb vertido con  
 cubilote, para evitar la contaminación bacteriana procedente de aguas de infiltración superficiales, desde 8 cm so-  
 bre la razante, hasta 5 m de profundidad, en sustitución de la gravilla,  de forma que la camisa sobresalga 12 cm  
 del fondo de la arqueta, es decir 0,40 sobre la cota natural del terreno sin terraplenar, para que quede dispuesta S/P  
mTR030O       16,000 h.   Equipo perforación rotopercusión 15"3/4 y personal especializado 350,00 5.600,00 
mTHDT         60,000 h    Traslado de equipo al lugar de actuación                         50,00 3.000,00 
mT20FDP       1,000 u    Camisa con filtro de puentecillos                                1.700,00 1.700,00 
mTMGRV20      1,848 m³   Gravilla diámetro 20 mm, en zona de drenaje                      3,73 6,89 
mt10hmf010abe 0,475 m³   Hormigón HM-30/B/IIb,fabricado en central                        60,28 28,63 
mOC360        4,000 h.   Ingeniero Técnico                                                26,78 107,12 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                10.442,60 208,85 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                10.442,60 313,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.964,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
1.4           m3   Terraplenado a 1 m, con formación de taludes laterales            
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y com-  
 pactación al 95% del proctor normal, en tongadas de 20 cm, incluso taludes laterales S/P, e indicaciones del estu-  
 dio topográfico realizado, hasta fijar la plataforma de nuestra instalación a 1 metro, sobre la cota de referencia del te-  
mT05EC040     0,010 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             103,00 1,03 
mT7CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
mT7N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,20 1,20 
mT8NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         50,00 1,00 
mT8CA110      0,014 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,41 
mo011         0,065 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 1,11 
mo062         0,065 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 1,02 
mT8RN040      0,014 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 0,63 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                8,80 0,18 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                8,80 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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1.5           u    Arqueta de entrada a pozo, registrable                            
 Arqueta de registro de pozo, de dimensiones interiores 72x72x68 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico  
 perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa  
 HM-30/B/15/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, 15 cm de espesor, tipo de exposición 2b  
 (exteriores en ausencias de cloruros sometidos al agua de lluvia, en zona con precipitación media unferior a 600  
 mm), enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña,  
 cerrada superiormente con tapa de fundición, marca Benito modelo B125 TH80, incluso formación de pendiente mí-  
 nima del 2% con el mismo tipo de hormigón, hacia drenaje, tubo de drenaje de DN 20 mm, gravilla en zona de dre-  
 naje, totalmente terminada, incluyendo excavación, relleno del trasdós y transporte de sobrantes a vertedero, con-  
 siderando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 3A.  
mq01ret020    0,549 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,07 
mM07CB030S    0,171 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 7,19 
mt10hmf010abe 0,450 m³   Hormigón HM-30/B/IIb,fabricado en central                        60,28 27,13 
mt04lpv010a   48,000 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 8,16 
mTB180        1,000 u    Tapa marca Benito, modelo B125 TH80 de 72x72 cm.                 102,00 102,00 
mt09mor010c   0,053 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 3,71 
mt09mor010f   0,011 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,450 81,47 0,90 
 Kg/m3,1:3,15N  
mTPMSBE       1,000 u    Tubo de PE, DN 50 mm, baja densidad, MZGtuberías                 2,10 2,10 
mTMGRV20      0,500 m³   Gravilla diámetro 20 mm, en zona de drenaje                      3,73 1,87 
mTPMD         1,000 u    Tubo de drenaje, PE DN25, PE 100, 16 bar, SDR 11                 0,79 0,79 
mTPMSB        1,000 u    Barra de acero corruga 15 mm de diámetro y 1,26 m de largo       5,00 5,00 
mo011         1,880 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 32,00 
mo062         1,880 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 29,44 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                220,40 4,41 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                220,40 6,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO II Instalaciones hidráulicas                                         
2.1           m³   Excavación en fosos de cimentación, y transp. a vert.             
 Excavación de fosos de cimentación  del tanque (6,095 m de diámetro por 0,305 m de profundidad) y de soporte  
 de muretes de circuitos de toma de agua (0,80 m de ancho por 0,20 m de profundidad y longitud S/P Nº 3), con  
mq01ret020    0,141 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,02 
mM07CB030S    0,144 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 6,06 
mo011         0,340 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 5,79 
mo062         0,340 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 5,32 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                17,20 0,34 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                17,20 0,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
2.2           m³   Losa de cimentación inferior, base depósito de Tanqueros          
 En losa de cimentación para depósito de Tanqueros de hormigón armado designación EHE08:  HA-30/B/22,5/IV, de  
 tipo hidrófugo (hormigón armado de resistencia características 30 N/mm2, consistencia blanda, con espesor de lo-  
 sa de 22,5 cm, tipo IV apropiado para piscinas, sin requisito de exposición adicional), y vertido con bomba, inclu-  
 so P/P de Kg de acero corrugado de 8 mm de diámetro, formando un doble mallazo de 15 cm de cuadrícula, sepa-  
 radas ambas mallas 10 cm, y distantes del encanchado de zahorra 5 cm, electrosoldado, y con varillas de refuer-  
mt07aco020e   2,000 u    Separador de plástico rígido, homologado para soleras.           0,04 0,08 
mt07aco010c   55,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,elab. en taller 0,91 50,05 
mTMETANQ      0,126 u    P/P de encofrado y desenc. con molde metálico especial, de Tank. 330,00 41,58 
mq08vib020    0,336 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 1,57 
mt07aco020a   5,000 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,60 
mt01zah010aa  0,560 t    Zahorra granular o natural, cantera caliza.                      8,66 4,85 
mq04dua020    0,101 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,94 
mq02rot020    0,101 h    Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura 105 cm  15,68 1,58 
mq02cia020    0,010 h    Camión con cuba de agua.                                         36,05 0,36 
mo011         0,880 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 14,98 
mo062         0,880 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 13,78 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                130,40 2,61 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                130,40 3,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.3           m³   Losa de cimentación superior, en interior del depósito Tanqueros  
 Losa de cimentación interior, para depósito de Tanqueros de hormigón armado designación EHE08:   
 HA-30/B/15/IV, de tipo hidrófugo (hormigón armado de resistencia características 30 N/mm2, consistencia blanda,  
 con espesor de losa de 15 cm, tipo IV apropiado para piscinas, sin requisito de exposición adicional), y vertido  
 con bomba, incluso P/P de Kg de acero corrugado formando un  mallazo de 150 cm de cuadrícula, a 7,5 cm de la  
 losa inferior de cimentación, colocación de la junta perimetral de sellado metal hormigón, hidrofílica de expansión  
mt10haf010gdb 2,000 u    Separador de plástico rígido, homologado para soleras.           0,04 0,08 
mt07aco010c   27,500 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,elab. en taller 0,91 25,03 
mq08vib020    0,336 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 1,57 
mq08fra011    3,730 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,07 18,91 
mo011         0,487 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 8,29 
mo062         0,487 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 7,63 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                61,50 1,23 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                61,50 1,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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2.4           m²   Impermeabilización superficie losa superior                       
 Impermeabilizante mineral en capa fina, color blanco, aplicado con brocha en dos o más capas, hasta conseguir  
 un espesor mínimo total de 2 mm, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos,  
mt28mig010a   3,000 kg   Impermeabilizante mineral en capa fina, blanco, cdo. potabilidad 1,90 5,70 
mo018         0,278 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              17,02 4,73 
mo040         0,278 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                16,36 4,55 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                15,00 0,30 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                15,00 0,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.5           u    Depósito de Tankeros 0885, agua potable para 282 m3 de capacidad  
 Depósito de agua potable de la firma tankeros, designación comercial 0885, de 6,096 metros de diámetro y 10,106  
 m de altura, incluyendo 8 virolas y media de 8 chapas por virola, en chapa de acero galvanizado de  12 mm de  
 espesor, ejecución del techo en chapa galvanizada apoyadas sobre correas radiales de acero galvanizado con  
 forma de L invertida, quedando el techo con forma cónica de 15º de pendiente, de manera que proporcione un cie-  
 rre hermético al tanque de agua, con apoyo en columna central, soporte de las correas incluida ésta, incluso esca-  
 lera de acceso tipo gato con protección quitamiedos, boca cuerpo de hombre en segunda virola,conexión de va-  
 ciado bridada DN 80 con válvula de compuerta montada a 50 mm del fondo, rebosadero con cono bridado DN150,  
 respiradero de techo para permitir la entrada de aire, conexiones bridadas en grifo de vaciado y salidas a líneas de  
 abrevaderos y de consumo humano, caseta de inspección en techo, donde se realiza la entrada de agua, con ac-  
 ceso al interruptor de nivel e indicador de nivel manométrico, incluso pequeño material en forma de tornillería,  per-  
 files de refuerzo y anclaje, y material de sellado y pintura interior con certificado de potabilidad homologado por sa-  
 nidad, montado s/planos de Tankeros y verificada su funcionalidad.  
   
mT0885        1,000 u    Depósito de Tanqueros 0885,  con accesorios, salvo               21.856,72 21.856,72 
mq07gte010a   40,000 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico, 30 Tm, 27 m            67,01 2.680,40 
mQPED         40,000 h    Plataforma elevadora de tijeras, diesel, 30 m de alturax9,8horiz 38,55 1.542,00 
mo012         150,000 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica                       17,02 2.553,00 
mo034         150,000 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,36 2.454,00 
mo004         16,000 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 281,44 
mo057         16,000 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 261,44 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                31.629,00 632,58 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                31.629,00 948,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.210,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
2.6           m³   Losa  de cimentación de  murete ctos. salida depósito             
 Base, para cimentación de murete del circuito de tomas de agua, de hormigón armado  de resistencia característi-  
 cas 30 N/mm2, consistencia blanda, 20 cm de espesor, adecuado para clase de esposición tipo IIb (exteriores en  
 ausencia de cloruros, sometidos a la acción de la lluvia en zonas con precipitación media anual inferior a 600 mm,  
 sin exposición adicional) designación EHE08:  HA-30/B/20/IIb, fabricado en central y vertido con cubilote,  armado  
 con tetraceros de 8 mm de diámetro a razón de 6 varillas por metro en dos capas separadas 10 cm y atadas con  
mt07aco020e   2,000 u    Separador de plástico rígido, homologado para soleras.           0,04 0,08 
mt07aco020a   7,000 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,84 
mt07aco010a   15,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, en obra        0,90 13,50 
mt10haf010cgb 1,100 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central vertido con cubilo 64,82 71,30 
mt11var300    3,530 m    Tubo MZG-Dcaplast doble capa DN110                               2,93 10,34 
mo011         0,232 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 3,95 
mo062         0,232 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 3,63 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                103,60 2,07 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                103,60 3,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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2.7           m    Murete de 1 m de altura y 1 pié de espesor para inst. de fontan.  
 Murete soporte de instalación de fontanería, de 1 m de altura de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico  
 perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, incluso enlucido con morte-  
mt04lpv010a   86,100 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 14,64 
mt09mor010d   0,038 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,300 Kg/m3,1:5    76,50 2,91 
mt09mor010c   0,080 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 5,60 
mo011         1,644 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 27,98 
mo048         0,822 h    Ayudante construcción                                            16,36 13,45 
mo062         0,090 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 1,41 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                66,00 1,32 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                66,00 1,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2.8           m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado,de 33x33 cm        
 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 33x33 cm, EN-UNE 14.441, colocadas sobre capa de re-  
 fuerzo de 4 cm de mortero de cemento M-10,  y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para  
 junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, respetando salida de pasatubos  
mt09mor010e   0,040 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 1:4, en obra     79,27 3,17 
mt18bce010baa 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado ferrogrés, marca Juan Novella 19,45 20,42 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento Portland                                      96,74 0,10 
mt08cem040a   1,000 kg   Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, según 0,14 0,14 
mo011         0,260 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 4,43 
mo062         0,260 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 4,07 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                32,30 0,65 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                32,30 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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2.9           u    Circuito de tomas de agua para 5 salidas                          
 Circuito de tomas de agua para 5 salidas, formado por línea principal  trazado aéreo en tramos iniciales y finales y  
 subterráneo en el resto,ejecutada en tubería de polietileno de alta densidad DN 90 mm, PE100, PN 16 bar, SDR 11  
 (epesor 8,2 mm), s/EN-UNE 12.201-2 conectada a depósito de Tankeros, mediante válvula de compuerta con  
 unión bridada de MZG tuberías, PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 mm, y válvula de compuerta del mismo fa-  
 bricante serie 36/80 al final de la línea, incluso  cuatro derivaciones a líneas secundarias de alimentación a grifos  
 en tubería de las mismas características DN 25 mm SDR 11(espesor 2,3 mm) incluyendo collarines de conexión  
 para paso de DN90 a DN25, codos H pared de Genebre y grifos modelo Arco 403 3/4", incluso codos con soldadu-  
 ra por  electrofusión en tramo enterrado y de fundición dúctil con enchufe tipo euro en superficie de línea principal,  
 pequeño material de sujeción, excavación, relleno, cama de arena y transporte de sobrantes a vertedero deducido  
mq01ret020    0,431 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,05 
mM07CB030S    0,111 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 4,67 
mt01ara010    0,765 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 9,20 
mq02rop020    1,127 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 9,56 
mt90tpg016bbc 9,440 m    Tubo MZG, PEAD DN 90 mm, PE100, 16 bar, SDR11 10,07 95,06 
mt25tpg016bbc 6,000 m    Tubo MZG, PEAD DN 25 mm, PE100, 16 bar, SDR11 0,79 4,74 
mT90tpg016bc  4,000 u    Collarín de toma MZG 10090x011, DN90-25, para tubo PEAD          36,54 146,16 
mT90CFD016d   2,000 u    Codo fundición dúctil 90ºMZG ref. 209008 para tub. DN90 t. aéreo 120,31 240,62 
mT37sEF016d   2,000 u    Codo electrofusión 90ºMZG ref. 299005 para tubería DN90 t. aéreo 42,26 84,52 
mt08VCMZG90B 1,000 u    Válvula de compuerta,  PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 m      506,00 506,00 
mt08VCMZG90C 1,000 u    Válvula de compuerta,  PN 16/10 serie 36/80, DN80-Dext 90 m      385,12 385,12 
mtVOL         2,000 u    Volante para válvula de compuerta, MZG                           18,27 36,54 
mt08BPR90     1,000 u    Brida plana roscada 3", conexión serie 38,80 a depósito          13,24 13,24 
mt37sva020a   4,000 u    Grifo Arco 403, 3/4"-3/4", conectado a tubo polietileno DN25     8,29 33,16 
mt37w010      4,000 u    Racor Genebre, tipo H pared (codo mural con patas), PEAD 3/4"    8,52 34,08 
mt37MA010     10,000 u    Material auxiliar de fijación, para instalaciones de fontanería. 1,40 14,00 
mo011         1,278 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 21,75 
mo062         1,278 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 20,01 
mo004         6,769 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 119,07 
mo057         6,769 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 110,61 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                1.888,20 37,76 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                1.888,20 56,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.982,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2.10          u    Línea de abrevaderos Suevia, para 4 salidas, a 0,40 m de altura   
 Línea para cuatro bebederos Suevia modelo 6.024, colocados a 0,40 metros de altura, formado por ramal principal  
 ejecutado en tubería de polietileno de alta densidad DN 90 mm, PE100, PN 16 bar, SDR 11 (epesor 8,2 mm),  
 s/EN-UNE 12.201-2 conectada a depósito de Tankeros, mediante válvula de compuerta con unión bridada de  
 MZG tuberías serie PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 mm, trazado aéreo en tramos iniciales y finales y subte-  
 rráneo en el resto, con tapón universal MZG serie 52/248 DN80 (Dext.90)  al final de la línea, incluso  cuatro deri-  
 vaciones a líneas secundarias de alimentación bebederos en tubería de las mismas características DN 25 mm  
 SDR 11(espesor 2,3 mm) incluyendo collarines de conexión para paso de DN90 a DN25, y codos Genebre para  
 PE 3/4", incluso codos con soldadura por  electrofusión en tramo enterrado y de fundición dúctil con enchufe tipo  
 euro en superficie de ramal principal, pequeño material de sujeción, excavación, relleno, cama de arena y trans-  
mq01ret020    0,999 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,12 
mM07CB030S    0,255 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 10,73 
mt01ara010    1,770 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 21,28 
mq02rop020    2,610 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 22,13 
mt90tpg016bbc 13,600 m    Tubo MZG, PEAD DN 90 mm, PE100, 16 bar, SDR11 10,07 136,95 
mt25tpg016bbc 4,000 m    Tubo MZG, PEAD DN 25 mm, PE100, 16 bar, SDR11 0,79 3,16 
mT90tpg016bc  4,000 u    Collarín de toma MZG 10090x011, DN90-25, para tubo PEAD          36,54 146,16 
mT90CFD016d   2,000 u    Codo fundición dúctil 90ºMZG ref. 209008 para tub. DN90 t. aéreo 120,31 240,62 
mT37sEF016d   2,000 u    Codo electrofusión 90ºMZG ref. 299005 para tubería DN90 t. aéreo 42,26 84,52 
mt08VCMZG90B 1,000 u    Válvula de compuerta,  PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 m      506,00 506,00 
mtVOL         1,000 u    Volante para válvula de compuerta, MZG                           18,27 18,27 
mt08BPR90     1,000 u    Brida plana roscada 3", conexión serie 38,80 a depósito          13,24 13,24 
mt37MA010     8,000 u    Material auxiliar de fijación, para instalaciones de fontanería. 1,40 11,20 
mt08TCr090    1,000 u    Tapón universal PN 16, MZG, serie 52/84 para tubo PEAD DN90      66,06 66,06 
mt09BSUEV6024 4,000 u    Bebedero Suevia, modelo 6024, completo salvo termost y resist.ca 450,00 1.800,00 
mo011         1,278 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 21,75 
mo062         1,278 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 20,01 
mo004         11,269 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 198,22 
mo057         11,269 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 184,14 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                3.504,60 70,09 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                3.504,60 105,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.679,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
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2.11          u    Línea de abrevaderos Suevia, para 4 salidas, a 0,70 m de altura   
 Línea para cuatro bebederos Suevia modelo 6.024, colocados a 0,70 metros de altura, formado por ramal principal  
 ejecutado en tubería de polietileno de alta densidad DN 90 mm, PE100, PN 16 bar, SDR 11 (epesor 8,2 mm),  
 s/EN-UNE 12.201-2 conectada a depósito de Tankeros, mediante válvula de compuerta con unión bridada de  
 MZG tuberías serie PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 mm, trazado aéreo en tramos iniciales y finales y subte-  
 rráneo en el resto, con tapón universal MZG serie 52/248 DN80 (Dext.90)  al final de la línea, incluso  cuatro deri-  
 vaciones a líneas secundarias de alimentación bebederos en tubería de las mismas características DN 25 mm  
 SDR 11(espesor 2,3 mm) incluyendo collarines de conexión para paso de DN90 a DN25, y codos Genebre para  
 PE 3/4", incluso codos con soldadura por  electrofusión en tramo enterrado y de fundición dúctil con enchufe tipo  
 euro en superficie de ramal principal, pequeño material de sujeción, excavación, relleno, cama de arena y trans-  
 porte de sobrantes a vertedero deducido relleno, colocada S/P Nº 3, bebederos incluidos y probada.  
mq01ret020    0,999 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,12 
mM07CB030S    0,255 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 10,73 
mt01ara010    1,770 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 21,28 
mq02rop020    2,610 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 22,13 
mt90tpg016bbc 13,600 m    Tubo MZG, PEAD DN 90 mm, PE100, 16 bar, SDR11 10,07 136,95 
mt25tpg016bbc 6,000 m    Tubo MZG, PEAD DN 25 mm, PE100, 16 bar, SDR11 0,79 4,74 
mT90tpg016bc  4,000 u    Collarín de toma MZG 10090x011, DN90-25, para tubo PEAD          36,54 146,16 
mT90CFD016d   2,000 u    Codo fundición dúctil 90ºMZG ref. 209008 para tub. DN90 t. aéreo 120,31 240,62 
mT37sEF016d   2,000 u    Codo electrofusión 90ºMZG ref. 299005 para tubería DN90 t. aéreo 42,26 84,52 
mt08VCMZG90B 1,000 u    Válvula de compuerta,  PN 16/10 serie 38/80, DN80-Dext 90 m      506,00 506,00 
mtVOL         1,000 u    Volante para válvula de compuerta, MZG                           18,27 18,27 
mt08BPR90     1,000 u    Brida plana roscada 3", conexión serie 38,80 a depósito          13,24 13,24 
mt37MA010     8,000 u    Material auxiliar de fijación, para instalaciones de fontanería. 1,40 11,20 
mt08TCr090    1,000 u    Tapón universal PN 16, MZG, serie 52/84 para tubo PEAD DN90      66,06 66,06 
mt09BSUEV6024 4,000 u    Bebedero Suevia, modelo 6024, completo salvo termost y resist.ca 450,00 1.800,00 
mo011         1,278 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 21,75 
mo062         1,278 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 20,01 
mo004         11,269 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 198,22 
mo057         11,269 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 184,14 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                3.506,10 70,12 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                3.506,10 105,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.681,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
2.12          u    Línea de alimentación a depósito, desde arqueta de bomba SQflex   
 Línea de alimentación a depósito desde arqueta de bomba SQflex, formada por tubo de polietileno de alta densidad  
 de uso alimentario s/EN-UNE 12.201-2, de 50 mm de diámetro,  PE-100, PN16, SDR 11 (espesor 4,6 mm), insta-  
 lado en tramo enterrado, en  zanja de 50x70 cm, a una profundidad de 0,60 m, bajo tubo corrugado de doble capa  
 DN 110 en lecho de arena, y con bridas de sujeción a depósito en subida aérea, incluso codos, excavación y re-  
mq01ret020    0,613 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,07 
mM07CB030S    0,201 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 8,46 
mt01ara010    0,776 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 9,33 
mq02rop020    1,372 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 11,63 
mTDN50SDR11PE 18,540 m    Tubo MZG, PEAD DN 50 mm, PE100, 16 bar, SDR11 3,13 58,03 
mt37MA010     10,000 u    Material auxiliar de fijación, para instalaciones de fontanería. 1,40 14,00 
mt11var300    6,210 m    Tubo MZG-Dcaplast doble capa DN110                               2,93 18,20 
mTCLDDN50MZG 3,000 u    Codo MZG-209005, 16 bar, latón desmontable, conexión euro.       26,83 80,49 
mo011         1,278 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 21,75 
mo062         1,278 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 20,01 
mo004         3,340 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 58,75 
mo057         3,340 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 54,58 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                355,30 7,11 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                355,30 10,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2.13          u    Contador de agua Regaber-Woltman turbo II, en arqueta Munasa 25.  
 Contador de agua Woltman Turbo II de Regaber, para agua a 16 bar y hasta 60ºC, conexión por brida tipo euro a  
 tubo de polietileno DN 50 mm, alojado en arqueta prefabricada marca Munasa modelo 25, de hormigón prefabrica-  
 do, 61x41x29 cm (LxAxP), con tapa de fundición, incluso esta, montaje y colocación S/P Nº 3, probada.  
mq01ret020    0,011 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,00 
mM07CB030S    0,001 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 0,04 
mTPMUNCONT  1,000 u    Arqueta  munasa, tipo suelo, modelo 25 con tapa de fundición     220,00 220,00 
mTRWT2        1,000 u    Contador Regaber modelo Woltman Turbo II                         541,51 541,51 
mo004         1,000 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 17,59 
mo057         1,000 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 16,34 
mo062         0,405 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 6,34 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                801,80 16,04 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                801,80 24,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  841,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO III Bombeo fotovoltaico                                               
3.1           m³   Excavación de losa de cimentación cuarto de equipos               
 Excavación de foso de cimentación de 3,803 m de largo,  por 4,50 m de ancho, por 0,20 m de profundidad, con  
 medios mecánicos, en terreno semiduro, incluso transporte a lugar de vertido, distancia inferior a 10 Km, para base  
mq01ret020    0,141 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,02 
mM07CB030S    0,144 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 6,06 
mo011         0,340 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 5,79 
mo062         0,340 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 5,32 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                17,20 0,34 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                17,20 0,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
3.2           m³   Losa de cimentación del cuarto de equipos                         
 Losa para cimentación del cuarto de equipos, de hormigón armado  de resistencia características 30 N/mm2, con-  
 sistencia blanda, 20 cm de espesor, adecuado para clase de esposición tipo IIb (exteriores en ausencia de cloru-  
 ros, sometidos a la acción de la lluvis en zonas con precipitación media anual inferior a 600 mm, sin exposición  
 adicional) designación EHE08:  HA-30/B/20/IIb, fabricado en central y vertido con bomba, incluso P/P de Kg de  
 acero corrugado de  8 mm de diámetro, formando un doble mallazo de 15 cm de cuadrícula, separadas ambas  
 mallas 10 cm, y distantes del encanchado de zahorra 5 cm, electrosoldado, y con varillas de refuerzo cada 30  
 cm, incluso P/P de zahorra para encanchado de piedra, compacatada al 95% proctor y fratasado.  
mt08eme050    0,970 m²   P/P encofrado con panel metálico en cimentaciones                4,60 4,46 
mt10haf010cgb 1,000 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central vertido con cubilo 64,82 64,82 
mt07aco010c   55,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,elab. en taller 0,91 50,05 
mq08vib020    0,336 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 1,57 
mt07aco020a   5,000 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,60 
mt01zah010aa  3,550 t    Zahorra granular o natural, cantera caliza.                      8,66 30,74 
mq04dua020    0,101 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,94 
mq02rot020    0,101 h    Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura 105 cm  15,68 1,58 
mq02cia020    0,010 h    Camión con cuba de agua.                                         36,05 0,36 
mo011         0,880 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 14,98 
mo062         0,880 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 13,78 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                183,90 3,68 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                183,90 5,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
3.3           m²   Cerramiento exterior para revestir, en cuarto de equipos          
 Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perfora-  
 do (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5,  apoyo sobre losa de cimentación,  
 incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de esquinas, formación de dinteles mediante vigueta prefabri-  
 cada T-18 revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, juntas  
mt04lpv010a   86,100 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 14,64 
mt09mor010c   0,038 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,66 
mt08adt010    0,228 Kg   Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros.           1,03 0,23 
mt07vau010a   0,180 m    Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 13225.     4,40 0,79 
mo011         0,844 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 14,36 
mo062         0,422 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 6,61 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                39,30 0,79 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                39,30 1,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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3.4           m²   Cerramiento interior para revestir, en cuarto de equipos          
 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco  
 sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, ro-  
 turas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos  
mt04lvc010a   34,650 m²   Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm.   0,10 3,47 
mt09mor010c   0,005 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 0,35 
mt16aaa020da  3,000 u    Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,15 0,45 
mt16lra020cbc 1,050 m²   Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162  3,89 4,08 
mt08adt010    0,181 Kg   Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros.           1,03 0,19 
mo011         0,401 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 6,83 
mo062         0,201 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 3,15 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                18,50 0,37 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                18,50 0,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.5           m²   Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, en forjado.    
 Suministro y colocación de placas alveolares marca Aljema, de 12 cm de altura y 100 cm de anchura, con mo-  
 mento flector último de 35 kN·m/m, para formación de forjado de canto 12 + 5 cm, con altura libre de planta de has-  
 ta 3 m, apoyado directamente sobre  muros de carga (no incluidos en este precio); malla electrosoldada ME 20x20  
 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero B 500 S en zona de negativos,  
 cuantía 4 kg/m² y hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas  
 entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a  
 los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, montaje me-  
mt07pha020aa  1,000 m²   Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 12 cm de ca 28,97 28,97 
mt07aco020i   3,000 u    Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.     0,07 0,21 
mt07ame010ad  1,150 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,39 1,60 
mt07aco010c   4,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,elab. en taller 0,91 3,64 
mt10haf010bga 0,060 m³   Hormigón HA25/B/12/IIa,fabricado en central vertido con cubilote 60,15 3,61 
mq07gte010a   0,151 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico, 30 Tm, 27 m            67,01 10,12 
mo011         0,400 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 6,81 
mo048         0,400 h    Ayudante construcción                                            16,36 6,54 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                61,50 1,23 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                61,50 1,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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3.6           m²   Cubierta inclinada con cobertura de teja                          
 Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, sobre base resistente, compuesta de los si-  
 guientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado UNE 67141, para  
 revestir, 50x20x3 cm, apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de  
 cemento M-5, con una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo  
 ello sobre forjado de hormigón (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante  
 monocapa adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707,  
 LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, total-  
 mente adherida al soporte con imprimación asfáltica, tipo EA; COBERTURA: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color  
 rojo; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada. Incluso p/p de tejas de caba-  
 llete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de ale-  
mt04lvc010c   64,249 u    Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, segú 14,64 940,61 
mt09mor010c   0,025 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 1,75 
mt04lvg020a   10,700 u    Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 0,32 3,42 
mt14iea020a   0,300 kg   Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.                      1,28 0,38 
mt14lba010c   1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero 7,01 7,71 
mt13blw140    3,000 m    Rastrel metálico de chapa galvanizada para sujeción de tejas.    1,38 4,14 
mt13blw131    6,000 u    Tornillo para sujeción de rastrel.                               0,26 1,56 
mt13blw101    4,500 u    Tornillo rosca-chapa para sujeción de tejas a rastrel.           0,25 1,13 
mt13tax010aa  12,000 u    Teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo, según UNE-EN 1304.    0,45 5,40 
mt13tax011a   0,350 u    Pieza cerámica de caballete, mixta, color rojo, según UNE-EN 130 1,50 0,53 
mt13tax014a   1,688 u    Teja cerámica de alero, mixta, color rojo.                       1,94 3,27 
mt13tax012a   1,889 u    Teja cerámica de remate lateral, mixta, color rojo, s/UNE-EN1304 1,60 3,02 
mt13tax013a   0,129 u    Teja cerámica de ventilación, mixta, color rojo, s/UNE-EN-1304   3,10 0,40 
mo011         1,035 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 17,62 
mo062         1,035 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 16,21 
mo018         0,278 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              17,02 4,73 
mo040         0,278 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                16,36 4,55 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                1.016,40 20,33 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                1.016,40 30,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.067,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
3.7           m    Vierteaguas de mármol Blanco Macael, 110x20x2cm                   
 Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, 20 cm de ancho y 2 cm de espe-  
 sor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con goterón, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6, con  
 clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos y cornisas  
 de fachada, la parte baja de las puertas exteriores, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10, confec-  
 cionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4, con resistencia a compresión a 28  
 días de 10 N/mm², incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías con mortero de rejuntado  
 para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de cemento, áridos a  
mt09moe010b   0,005 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10       84,22 0,42 
mt20vmn010aaa 1,050 m    Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110x20x2 cm           13,46 14,13 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento Portland                                      96,74 0,10 
mt20wwa025    0,200 m    Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro,para juntas 0,39 0,08 
mt09mcr220    0,015 kg   Mortero de rejuntado para revestimientos,interiores o exteriores 1,80 0,03 
mo011         0,204 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 3,47 
mo062         0,204 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 3,19 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                21,40 0,43 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                21,40 0,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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3.8           m    Recercado realizado mediante piezas de piedra artificial, de 8x3  
 Formación de recercado de huecos de fachada mediante piezas de moldura de piedra artificial de 8x3 cm superfi-  
 cie lavada al ácido, con anclaje metálico de acero inoxidable, según UNE-EN 771-5, recibidas con mortero de ce-  
 mento hidrófugo M-10. Incluso fijaciones metálicas y rejuntado en las uniones entre piezas y con la fachada con  
 mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial, compuesto de cemento, áridos, pigmentos y  
 aditivos especiales, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hi-  
mt09moe010b   0,002 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10       84,22 0,17 
mt20rpa010aba 1,100 m    Recercado de huecos de fachada mediante  moldura de piedra artif 9,62 10,58 
mt09mcr235    0,162 kg   Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artif. 2,47 0,40 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento Portland                                      96,74 0,10 
mt28pcs010    0,032 l    Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie invisible.   8,82 0,28 
mo011         0,278 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 4,73 
mo062         0,278 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 4,35 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                20,60 0,41 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                20,60 0,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.9           u    Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm   
 Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con  
 resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, tro-  
 queladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia re-  
 llena, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras de  
 acero latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura  
 de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y po-  
 mo tirador para la parte exterior y escudo y manivela de latón para la parte interior, cerradura con tres puntos de  
 cierre, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fija-  
mt26pec010aca 1,000 u    Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm 382,59 382,59 
mt15sja100    0,200 u    Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinter 3,13 0,63 
mo009         0,602 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,29 10,41 
mo033         0,602 h    Ayudante cerrajero.                                              17,29 10,41 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                404,00 8,08 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                404,00 12,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  424,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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3.10          u    Ventana corredera simple aluminio anodizado natural de 110x120cm  
 carpalCarpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana corredera simple de 110x120 cm,  
 serie media, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD)., formada por dos hojas, y con premarco.  
 Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y reco-  
 gedor, elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-  
 tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN  
 12210, todo el conjunto marca Carpal, totalmente montada y probada.   
mt25pem015aa  4,600 m    Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamb. mediante 3,38 15,55 
 escuadras  
mt25pfx110ba  2,400 m    Perfil de aluminio anodizado, para conformado de marco lateral   13,29 31,90 
mt25pfx120ba  1,100 m    Perfil de aluminio anod., para conformado de marco guía superior 13,29 14,62 
mt25pfx125ba  1,100 m    Perfil de aluminio anod., para conformado de marco guía inferior 13,29 14,62 
mt25pfx130ba  2,180 m    Perfil de aluminio anod. natural, para conformado de hoja horiz. 11,76 25,64 
mt25pfx135ba  2,300 m    Perfil de alum. anod. natural, para confor. de hoja vertical lat 11,76 27,05 
mt25pfx140ba  2,300 m    Perfil de alum. anod. natural, para confor. de hoja vertical cen 11,76 27,05 
mt25pfx030ba  3,120 m    Perfil de aluminio anod. natural, para conformado de junquillo   1,96 6,12 
mt15sja100    0,161 u    Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinter 3,13 0,50 
mt25pfx200bab 1,000 u    Kit formado por escuadras, tapas de condensación y herrajes      11,80 11,80 
mt25pco015aaa 1,420 m²   Persiana de lamas enrollables de PVC, i.P/P monoblock 20,63 29,29 
 s/EN-13659  
mt25pfx170ba  2,400 m    Guía de persiana de aluminio anodizado natural.                  7,10 17,04 
mo009         4,622 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,29 79,91 
mo033         4,622 h    Ayudante cerrajero.                                              17,29 79,91 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                381,00 7,62 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                381,00 11,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
3.11          m²   Reja ventana bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero    
 Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm, barrotes  
 horizontales de tubo cuadrado de perfil macizo de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  
 de tubo cuadrado de perfil macizo de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorro-  
 sión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor me-  
 dio de recubrimiento de 20 micras, y capa externa en Titán Oxirón 100 micras, incluso p/p de garras de anclaje.  
 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en  
mt26aad010aa  3,300 m    Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado de 14x14 mm       5,40 17,82 
mt26aab010aa  5,000 m    Tubo cuadrado de acero laminado en frío de 20x20 mm              0,82 4,10 
mt26aab010ab  10,000 m    Tubo cuadrado de acero laminado en frío de 25x25 mm              0,86 8,60 
mt09mor010c   0,008 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 0,56 
mt27pfi050    0,160 kg   Imprimación SHOP-PRIMERa base de resina polivinil-butiral, 20 mi 9,95 1,59 
mTOXT         0,800 Kg   Esmalte anticorrosivo metálico Titán Oxirón, acabado forja,100mi 10,60 8,48 
mo009         0,454 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,29 7,85 
mo033         0,454 h    Ayudante cerrajero.                                              17,29 7,85 
mo062         0,784 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 12,28 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                69,10 1,38 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                69,10 2,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.12          m²   Enfoscado de cemento, maestreado, exterior Cuarto de Equipos      
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado so-  
 bre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. In-  
 cluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre  
 ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-  
mt09mor010c   0,015 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 1,05 
mo011         0,477 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 8,12 
mo062         0,239 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 3,74 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                12,90 0,26 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                12,90 0,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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3.13          m²   Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, colocado Cuarto E           
 Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores de ladrillo del cuarto de equipos,  
 mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).  
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mt19aba010aaa 1,050 m²   Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 cm, 8,00 €/m²rec 8,00 8,40 
m1t09lec010b  0,001 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             96,74 0,10 
mo015         0,376 h    Oficial 1ª alicatador.                                           17,02 6,40 
mo037         0,376 h    Ayudante alicatador.                                             16,36 6,15 
mo062         0,139 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 2,18 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                25,30 0,51 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                25,30 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
3.14          m    Escalón de Mármol Blanco Macael de 90x30x2 cm                     
 Escalón de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, 32 cm de ancho y 3 cm de espesor.   
mt09moe010b   0,008 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10       84,22 0,67 
mt20vmn010aad 1,000 m    Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110x90x3 cm           31,39 31,39 
m1t09lec010b  0,001 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             96,74 0,10 
mt20wwa025    0,320 m    Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro,para juntas 0,39 0,12 
mt09mcr220    0,024 kg   Mortero de rejuntado para revestimientos,interiores o exteriores 1,80 0,04 
mo015         0,376 h    Oficial 1ª alicatador.                                           17,02 6,40 
mo037         0,376 h    Ayudante alicatador.                                             16,36 6,15 
mo062         0,139 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 2,18 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                47,10 0,94 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                47,10 1,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
3.15          m²   Solado de baldosas cerámicas, interior del C. de Equipos          
 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 33x33 cm, 8 €/m², colocadas sobre capa de refuer-  
 zo de 4 cm de mortero de cemento M-10 armado con mallazo ME 20x20 Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN  
 10080, realizada sobre un film de polietileno dispuesto como capa separadora de un panel rígido de lana de roca  
 volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, que actúa como aislamiento acústico reci-  
 bidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris  
 y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con  
mt18mva080    1,050 m²   Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, barrera de vapor       0,30 0,32 
mt16lra010aba 1,050 m²   Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, 4cm  11,70 12,29 
mt16aaa030    0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,30 0,13 
mt07ame010ad  1,050 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,39 1,46 
mt09mor010e   0,040 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 1:4, en obra     79,27 3,17 
mt09mcr021aaa 3,000 kg   Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, gris    0,22 0,66 
mt18bce010baa 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado ferrogrés, marca Juan Novella 19,45 20,42 
mt08cem040a   1,000 kg   Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, según 0,14 0,14 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento Portland                                      96,74 0,10 
mo011         0,278 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 4,73 
mo062         0,278 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 4,35 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                47,80 0,96 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                47,80 1,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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3.16          m²   Tendido de yeso, en techo de Cuarto de Equipos                    
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altu-  
 ra, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre  
 los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos, incluso  
 p/p, guarniciones de huecos,  colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis marca Mallatex gama yeso, para  
 refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje  
mt28vye020    0,105 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, armado yesos  0,76 0,08 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,98 1,18 
mo020         0,240 h    Oficial 1ª yesero.                                               17,02 4,08 
mo042         0,148 h    Ayudante yesero.                                                 16,36 2,42 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                7,80 0,16 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                7,80 0,23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
3.17          m²   Solado de baldosas tipo, ferrogrés en exterior del C. de Equipos  
 Solado de baldosa de Ferrogres bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm.  
 con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con cemento cola, tapajuntas y limpieza,  
mt09mor010e   0,040 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 1:4, en obra     79,27 3,17 
mt18bce010baa 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado ferrogrés, marca Juan Novella 19,45 20,42 
mt09lec010b   0,001 m³   Lechada de cemento Portland                                      96,74 0,10 
mo011         0,260 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 4,43 
mo062         0,260 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 4,07 
mTSPP         1,000 u    Separadores plásticos                                            0,20 0,20 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                32,40 0,65 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                32,40 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
3.18          m²   Pintura plástica sobre paramentos exteriores.                     
 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a ele-  
 gir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, marca Montó, basada en re-  
 sinas de Pliolite y disolventes orgánicos como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica  
 lisa Junokril acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al  
 agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza  
 previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecua-  
 dos y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates en los  
mt27pij100aaa 0,200 l    Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y disolvente 11,16 2,23 
mt27pij020abb 0,200 l    Pintura plást. para ext. a base de un copolím.acrílico-vinílico  10,24 2,05 
mo025         0,185 h    Oficial 1ª pintor.                                               17,02 3,15 
mo047         0,185 h    Ayudante pintor.                                                 16,36 3,03 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                10,50 0,21 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                10,50 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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3.19          u    Estructura Atersa tipo V, orientada 5º Sur                        
 Estructura tipo V de Atersa, con capacidad para dos módulos de gran tamaño, confeccionada en acero galvanizado  
 en caliente (normas UNE 37-501 y 37-508 cumpliendo espesores mínimos de la UNE-EN-ISO 1.461) constituido  
 por varias capas de aleaciones de zinc-hierro, ercubiertas por capa de zinc resistente a los golpes y a la abrasión,  
 incluso tornillería de sujeción al tejado,de acero inoxidable, s/MV106, junta de estanqueidad y pasta sicaflex antihu-  
 medad de relleno, instalada en tejado del cuarto de equipos, orientada 5º al Sur, totalmente instalada según DB SE  
mtFVATV       1,000 1    Estructura Atersa tipo V                                         250,00 250,00 
mt27          1,000 u    Tornillería y accesorios                                         8,00 8,00 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mo009         1,000 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,29 17,29 
mo033         1,000 h    Ayudante cerrajero.                                              17,29 17,29 
mo011         0,500 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 8,51 
mo062         0,500 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 7,83 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                311,00 6,22 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                311,00 9,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.20          u    Módulo fotovoltaico monocristalino IS-170                         
 Módulo fotovoltaico monocristalino de alto rendimiento de clase II, grado de protección mínimo IP65 y 170Wp de po-  
 tencia, incluso caja de terminal instalada idéntica IP, LISTADO DE CERTIFICACIONES: CE, IEC 61215 (TÜV), IEC  
 61730 aplicación Clase A (TÜV), UL, IEC IECEE, PV-GAP, totalmente instalado, y conexionado a string en confi-  
mEINM.1c      1,000 u    Modulo monocristalino Isofotón Is-170                            654,50 654,50 
mo001         1,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 15,96 
mo054         1,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 15,46 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                685,90 13,72 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                685,90 20,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  720,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
3.21          u    Cuadro principal de CC, Merlin Gerin, completo e instalado.       
 Cuadro principal de corriente continua, marca Schneider Electric Merlin Gerin, de empotrar, con capacidad para 15  
 módulos, con chasis  y puerta metálicos, y bornero de puesta a tierra, modelo  cofret PM (referencia 13.547), con  
 un grado de protección IP 42, rematado en pintura de color gris claro de poliéster-epoxi,  conteniendo los siguientes  
 elementos de cojida a perfil DIN: dispositivo de protección contra sobretenciones clase I+II marca Gave Solar Tec  
 modelo PST-45 PV; cuatro portafusibles marca dfelectric, gama PV equipados con fusibles de 12 A, 30 KA, 900  
 Vdc, tamaño 10x38, para proteger los polos de nuestros dos strings;  un interruptor principal de contínua marca  
 ABB modelo S802-PV S13, de 13 A, incluso carril DIN, bornero de puesta a tierra, y cerradura con llave, montaje a  
 1,60 m del suelo S/P Nº 5, y  conexionado S/P Nº 5A, manteniendo las indicaciones de calidad de los conducto-  
 res y secciones indicadas en dicho plano de detalle, y verificado del correcto funcionamiento de la instalación.  
mt35CP019aab  1,000 u    Cofret Merlin Gerin PM, 15 módulos, puerta y cerradura  llave    56,72 56,72 
mt26c         1,000 u    Cerradura con 2 llaves, nº C244                                  8,50 8,50 
mt26cgp010    1,000 u    Pequeño material de conexionado                                  3,00 3,00 
mt26PFV       4,000 u    Portafusibles dFelectric PMF 10x38 serie PV 1000 Vdc             6,50 26,00 
mt26FFV       4,000 u    Fusibles dFelectric 10x38, 12 A, 30 KA, 900 Vdc                  2,94 11,76 
mt26STPV      1,000 u    Protector de sobretensiones Gave Solar Tec, clase I+II, PST-45PV 249,03 249,03 
mt26MPC       1,000 u    Magnetotérmico ABB S-802-PV S13, de 13 A, bipolar                135,00 135,00 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,98 1,18 
mo001         2,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 31,92 
mo054         2,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 30,92 
mo062         0,500 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 7,83 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                564,00 11,28 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                564,00 16,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  592,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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3.22          u    Unidad CU-200 de control de la bomba SQflex                       
 Unidad de control marca Grunfos, gama SQflex,  CU200, instalada en cuarto de equipos, junto al Cuadro Principal  
mtCU200       1,000 u    Unidad de control CU-200, Grunfos sistema SQflex                 523,70 523,70 
mt35www       1,000 u    Pequeño material de montaje                                      1,50 1,50 
mo001         1,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 15,96 
mo054         1,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 15,46 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                556,60 11,13 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                556,60 16,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  584,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
3.23          u    Línea de alimentación a String de Subgenerador FV                 
 Línea de alimentación a String 1 o 2, formada por  3 cables unipolares de 2,5 mm2 de sección (rojo:+, negro:- y  
 amarillo-verde: tirrra), siendo para los conductores activos marca Prysmian, gama Tecsum PV, y para el cable de  
 tierra Prysmian Afumex 1000 V AS (RZ1K-AS) empotrado bajo tubo corrugado forrado de doble capa marca Tuper-  
 sa de 20 mm de diámetro en tramo desde Cuadro Principal de Continua a tejado, y en bandeja perforada de estruc-  
 turas Atersa, o bajo tubo desde salida tejado hasta cajas de conexión de los módulos, en configuración 2S2P, ins-  
mtCSR         6,000 m    P/P cable de 2,5 mm2, Prysmian Tecsun PV rojo                    3,20 19,20 
mtCSN         6,000 m    P/P cable de 2,5 mm2, Prysmian Tecsun PV negro                   3,20 19,20 
mt35cgp       6,000 m    P/P cable de tierra de 2,5 mm2, Prysmian Afumex1000  RZ1-KAS+  2,56 15,36 
mtCDC         6,000 m    P/P tubo Tupersa corrugado forrado de 20 mm de diámetro          0,28 1,68 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,98 1,18 
mo001         1,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 15,96 
mo054         1,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 15,46 
mo062         1,000 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 15,66 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                105,80 2,12 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                105,80 3,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
3.24          m    Línea de alimentación FV desde Cuadro Principal a CU-200          
 Línea de alimentación FV desde cuadro principal de continua a CU-200, ejecutada mediante tres cables unipolares  
 (positivo, negativo y tierra) de 6 mm2 de sección, empotrados bajo tubo corrugado forrado Tupersa de 25 mm de  
mtCOND6       3,000 m    Cable de 6 mm2 de sección Prysmian Afumex 1000V,RZ1K-AS+     4,51 13,53 
mtCDC         1,000 m    P/P tubo Tupersa corrugado forrado de 20 mm de diámetro          0,28 0,28 
mt35caj020b   2,000 u    P/Pcaja de derivación para empotrar de 200x150 mm,  prot. normal 2,70 5,40 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,98 1,18 
mo001         0,342 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 5,46 
mo054         0,342 h    Especialista electricidad                                        15,46 5,29 
mo062         0,100 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 1,57 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                34,80 0,70 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                34,80 1,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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3.25          u    Línea de alimentación a bomba desde CU200 a caja WisKa en arquet  
 Línea de alimentación a bomba, en tramo desde unidad de control de la bomba CU-200 a caja WisKa en arqueta de  
 bomba, formada por cable Prysmian Retenax Flam M Flex designación 3G6 RVMV-K-RH, de 3x6 mm2 de sec-  
 ción, bajo tubo marca Tupersa gama ultra TPI de doble capa, color rojo, libre de halógenos, DN 110 mm, instalado  
 empotrado en bajada a terreno desde cuadro principal, y enterrado en cama de arena a profundidad mínima de 60  
mq01ret020    0,170 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,02 
mM07CB030S    0,466 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 19,60 
mt01ara010    0,215 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 2,58 
mq02rop020    0,508 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 4,31 
mtRET         4,000 m    Cable Prysmian Retenax Flam M Flex RH de 3x6 mm2, 3G6 12,49 49,96 
mtTUTPI       2,300 m    Tubo Tupersa ultra TPI, rojo, libre de halógenos, doble DN110 mm 4,76 10,95 
mt35caj010a   1,000 u    Caja marca Wiska modelo Combi, IP 67 montaje en superf. 22,00 22,00 
mTAV          2,000 m    Cinta de aviso de atención al cable                              0,10 0,20 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mo001         1,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 15,96 
mo054         1,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 15,46 
mo062         1,000 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 15,66 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                158,80 3,18 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                158,80 4,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.26          u    Línea de control nivel de llenado, desde CU-200 a depósito agua   
 Línea de control de llenado desde CU-200 de 2x6 mm2, ejecutada mediante cable marca Prysmian, modelo Flex-  
 treme, HO7RN-F, enterrado bajo tubo de doble capa Tupersa rojo, DN-100 desde CU-200 a arqueta de paso junto  
 a tanque, y bajo tubo de PVC rígido metálico flexible, recubierto de PVC, marcaTupersa, gama Perfléx DN 29 mm,  
 en la subida a interruptor de nivel, desde arqueta de paso eléctrica, incluso excavación, lecho de arena, relleno y  
mq01ret020    0,790 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,09 
mM07CB030S    0,259 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 10,90 
mt01ara010    1,000 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 12,02 
mq02rop020    2,320 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 19,67 
mTPFLEXE      22,000 m    Cable Prysmian Flextreme, de 2x6 mm2, HO7RN-F                    3,63 79,86 
mtTUTPI       10,500 m    Tubo Tupersa ultra TPI, rojo, libre de halógenos, doble DN110 mm 4,76 49,98 
mTTP25        11,500 m    Tubo Tupersa, gama Perflex, metálico flexible rec. de 4,96 57,04 
mTAV          2,000 m    Cinta de aviso de atención al cable                              0,10 0,20 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mo001         3,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 47,88 
mo054         3,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 46,38 
mo062         1,000 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 15,66 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                341,80 10,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  352,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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3.27          u    Arqueta de paso eléctrica en línea de control de nivel.           
 Arqueta de paso eléctrica, de dimensiones interiores 32x32x70 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico per-  
 forado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa  
 HM-30/B/15/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, 15 cm de espesor, tipo de exposición 2b  
 para exteriores en ausencias de cloruros sometidos al agua de lluvia, en zona con precipitación media unferior a  
 600 mm), enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media  
 caña, incluso formación de pendiente mínima del 2% hacia el tubo de drenaje, tubo de drenaje de DN 20 mm,  tapa  
 de fundición, marca Benito modelo RH42, totalmente terminada, incluso excavación, relleno del trasdós, graba de  
mq01ret020    0,288 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,03 
mM07CB030S    0,079 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 3,32 
mt10hmf010abe 0,150 m³   Hormigón HM-30/B/IIb,fabricado en central                        60,28 9,04 
mt04lpv010a   48,000 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 8,16 
mt09mor010c   0,053 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 3,71 
mt09mor010f   0,019 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,450 81,47 1,55 
mTB           1,000 u    Tapa abatible de fundición con marco, Benito, modelo RH42, 33x33 53,00 53,00 
mTPMSBE       0,500 u    Tubo de PE, DN 50 mm, baja densidad, MZGtuberías                 2,10 1,05 
mTMGRV20      0,150 m³   Gravilla diámetro 20 mm, en zona de drenaje                      3,73 0,56 
mTPMD         1,000 u    Tubo de drenaje, PE DN25, PE 100, 16 bar, SDR 11                 0,79 0,79 
mTPMSB        1,000 u    Barra de acero corruga 15 mm de diámetro y 1,26 m de largo       5,00 5,00 
mo011         1,880 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 32,00 
mo062         1,880 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 29,44 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                147,70 2,95 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                147,70 4,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
3.28          u    Bomba SQflex2.5-N , i. montaje equipada a 17,50 m (ref1266 pies)  
 Bomba SQflex instalada en camisa de pozo, desde arqueta de registro, a una profundidad de 17,50 metros medi-  
 dos desde la referencia 1.266 pies, incluso conexionado y tendido simultáneo de las canalizaciones de -electrici-  
 dad (detector de nivel, y cable DN-F de 3x6 mm2, conexionado a motobomba y caja Wiska), -tubería de impulsión  
 de agua DN 50 mm, PE 100, PN 16 bar, SDR 11, de uso alimenticio s/EN-UNE 12201-2, conectada a bomba y  
 codo de arqueta, sin incluir éste, y -cable de sujeción RS de acero inoxidable de 5 mm, con 3 guardacabos y un  
 sujetacable en cada extremo s/ EN 13411-5 y DIN741, cuidando disponer bridas antilazo para la bajada simultánea  
 de las mismas, cada 3 metros, quedando dispuesto conforma  al plano Nº 3A, comprobado el correcto funciona-  
mTBSQF        1,000 u    Bomba SQflex 2.5-2N, código 95027330, i. int.nivel p.marcha seco 2.136,50 2.136,50 
mDNTQ         1,000 u    Interruptor de nivel, en depósito de agua, código 00019748       23,30 23,30 
mTDN50SDR11PE 18,000 m    Tubo MZG, PEAD DN 50 mm, PE100, 16 bar, SDR11 3,13 56,34 
mTSC          6,000 u    Sujetacables de acero inox. RS, código 183-5908,para cab. de 5mm 4,60 27,60 
mTGC          2,000 u    Guardacabos de acero inox. RS código 183-5863, para cab. de 5 6,92 13,84 
mTCABLE       1,000 u    Carrete de cable RS de acero inoxidable de 5 mm, 75 m            163,39 163,39 
mTCDNF        18,000 m    Cable marca Prysmian, DN-F de 3x6 mm2                            10,60 190,80 
mTPM          1,000 u    Pequeño material de sujeción (bridas cada 3 m, anti lazo)        2,00 2,00 
mo001         2,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 31,92 
mo054         2,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 30,92 
mo004         0,250 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 4,40 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                2.681,00 53,62 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                2.681,00 80,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.815,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO IV Sistema de puesta a tierra.                                       
4.1           u    Arqueta registrable con Punto de Puesta a Tierra                  
 Arqueta registrable para el punto de puesta a tierra, de dimensiones interiores 48x37x32 cm (74x 63 cm ext.),  
 construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5  
 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/15/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, 15 cm  
 de espesor, tipo de exposición 2b para exteriores en ausencias de cloruros sometidos al agua de lluvia, en zona  
 con precipitación media unferior a 600 mm), enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 for-  
 mando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de hormigón armado de  de idéntica de-  
 signación EHE, y dimensiones 72x61 cm, con parrilla redondos de acero  8 mm de diámetro en cuadrícula de 10  
 cm con cerco de acero laminado L 60.6 soldado a malla y contracerco L70.7, terminada en superficie con solera  
 de ferrogrés,  incluso punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio de 2,5x35x0,4 cm, sobre apoyos de  
 material aislante s/RBT-ITC-BT018, incluso soldaduras aluminotérmicas a anillo enterrado y línea de enlace con  
 tierra, excavación, relleno del trasdós y transporte de sobrantes a vertedero, considerando un 20% de esponja-  
mq01ret020    0,089 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,01 
mM07CB030S    0,079 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 3,32 
mt10hmf010abe 0,072 m³   Hormigón HM-30/B/IIb,fabricado en central                        60,28 4,34 
mt04lpv010a   27,000 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 4,59 
mt09mor010c   0,028 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 1,96 
mt09mor010f   0,020 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,450 81,47 1,63 
mTB125TH80    1,000 u    Tapa con HA/30/B/IIb, cerco contracerco y redondos y solera      65,00 65,00 
mTPMSBE       1,000 u    Tubo de PE, DN 50 mm, baja densidad, MZGtuberías                 2,10 2,10 
mt35tta020    1,000 u    Punto de PT de cobre recubierto de cadmio de 2.5x35x0,4 cm       15,46 15,46 
mt35tts010c   3,000 u    Soldadura aluminotérmica en  puesta a tierra                     3,51 10,53 
mo011         1,058 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 18,01 
mo062         1,058 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 16,57 
mo001         0,500 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 7,98 
mo054         0,500 h    Especialista electricidad                                        15,46 7,73 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                159,20 3,18 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                159,20 4,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
4.2           u    Electrodo de PT en forma de anillo cuadrado de 4x4 m,con 4 picas  
 Electrodo de puesta a tierra, en forma de anillo cuadrado de 4 m de lado, formado por conductor de cobre duro des- 
 nudo de 35 mm2 de sección, enterrado a una profundidad de 0,50 m, con 4 picas de acero cobrizado de 14 mm  
 de diámetro y 2 metros de longitud, para asegurar la puesta a tierra, unidas al anillo en las esquinas mediante sol-  
 daduras aluminotérmicas, de forma que la cabeza de la pica quede a no menos de 0,5 metros de profundidad, in-  
 cluso soldadura aluminotérmica a mallazo de cimentación, excavación y relleno de trasdos, colocado S/P Nº 6 e  
mq01ret020    1,128 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,14 
mt35ttc010b   16,000 m    Conductor de cobre duro, desnudo de 35 mm2 de sección enterrado 2,81 44,96 
mq02rop020    2,520 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 21,37 
mt35tte010b   4,000 u    Pica de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud   18,00 72,00 
mt35tts010c   2,000 u    Soldadura aluminotérmica en  puesta a tierra                     3,51 7,02 
mt35www020    1,000 u    Material auxiliar para instalaciones de puesta a tierra          1,15 1,15 
mo001         5,500 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 87,78 
mo054         5,500 h    Especialista electricidad                                        15,46 85,03 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                319,50 6,39 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                319,50 9,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  335,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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4.3           u    Línea de enlace con tierra,formada por conductor aislado 16 mm2   
 Línea de enlace con tierra desde la borna de puesta a tierra del Cuadro Principal, al punto de puesta a tierra, en ar-  
 queta de puesta a tierra registrable, formado por cable de cobre aislado Prymian Afumex RZ1KAS+ de 16 mm2 de  
 sección, bajo tubo de polietileno de doble capa marca MZG gama Decaplast o similar de 63 mm de diámetro, inclu-  
 so tendido empotrado en pared en bajada al terreno, o enterrado a 0,5 m de profundidad desde Cuarto de Equipos a  
 Arqueta de Puesta a Tierra, incluso conexionado a bornero de puesta a tierra, sin incluir la soldadura aluminotérmi-  
mq01ret020    0,106 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,01 
mM07CB030S    0,009 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 0,38 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,10 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,98 1,18 
mTCOND16      3,000 m    Cable de 16 mm2 de sección Prysmian Afumex 1000 V, RZ1K-AS+ 8,43 25,29 
mt35tts010c   1,000 u    Soldadura aluminotérmica en  puesta a tierra                     3,51 3,51 
mTDN63C       3,000 m    Tubo de PE, doble capa rojo, decaplast, DN 63 mm                 1,76 5,28 
mo001         1,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,96 15,96 
mo054         1,000 h    Especialista electricidad                                        15,46 15,46 
mo062         0,200 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 3,13 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                72,30 1,45 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                72,30 2,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO V Saneamiento y desagües                                            
5.1           u    Arqueta de Recogida de Pluviales de 85x85x93 cm ext,i. Rejilla    
 Arqueta de Recogida de aguas Pluviales, de dimensiones interiores 60x60x82 cm (85x85x93 cm exteriores),  
 construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5  
 sobre solera de hormigón en masa   HM-30/B/15/IIa+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón en masa de resistencia carac-  
 terísticas 30 N/mm2, consistencia blanda, con espesor de losa de 15 cm, tipo IIa apropiado para elementos sumer-  
 gidos, con requisito de exposición adicional Qb por la presencia de aguas residuales con sustancias de agresivi-  
 dad media, al mezclarse las heces de los animales con el agua de lluvia), enfoscada y bruñida interiormente con  
 mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con rejilla de fundi-  
 ción, marca Benito modelo RP 80 abatible de 75,5x75,5 cm, totalmente terminada, incluso excavación, relleno del  
 trasdós y transporte de sobrantes a vertedero, considerando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 4  
mq01ret020    0,295 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,04 
mM07CB030S    0,051 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 2,15 
mT1HM011ABE   0,108 m³   Hormigón HM-30/B/15/IIa+Qb,fabricado en central vertido con cub. 77,23 8,34 
mt04lpv010a   96,000 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 16,32 
mTB           1,000 u    Tapa abatible de fundición con marco, Benito, modelo RH42, 33x33 53,00 53,00 
mt09mor010c   0,100 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 7,00 
mt09mor010f   0,038 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,450 81,47 3,10 
mo011         3,060 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 52,08 
mo062         3,060 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 47,92 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                190,00 3,80 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                190,00 5,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.2           u    Arqueta de Paso de 60x60x72 cm ext.., i. tapa Benito RH42         
 Arqueta de Paso, de dimensiones interiores 32x32x60 cm (60x60x72 cm exteriores), construida con fábrica de la-  
 drillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón  
 en masa HM-30/B/15/IIa+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón en masa de resistencia características 30 N/mm2, con-  
 sistencia blanda, con espesor de losa de 15 cm, tipo IIa apropiado para elementos sumergidos, con requisito de  
 exposición adicional Qb por la presencia de aguas residuales con sustancias de agresividad media, al mezclarse  
 las heces de los animales con el agua de lluvia), enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15  
 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición, marca Benito modelo RH  
 42 abatible de 33x33 cm, incluso excavación, relleno del trasdós, graba de drenaje y transporte de sobrantes a  
 vertedero, considerando un 20% de esponjamiento, terminada S/P Nº 4  
   
mq01ret020    0,132 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,02 
mM07CB030S    0,029 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 1,22 
mT1HM011ABE   0,108 m³   Hormigón HM-30/B/15/IIa+Qb,fabricado en central vertido con cub. 77,23 8,34 
mt04lpv010a   40,000 u    Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm   0,17 6,80 
mTB           1,000 u    Tapa abatible de fundición con marco, Benito, modelo RH42, 33x33 53,00 53,00 
mt09mor010c   0,042 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 2,94 
mt09mor010f   0,016 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,450 81,47 1,30 
mo011         1,528 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 26,01 
mo062         1,528 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 23,93 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                123,60 2,47 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                123,60 3,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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5.3           m    Canalización de desagüe, enterrada a prof. var. PVC DN125-SN8,1%  
 Tubo de desagüe de PVC color teja DN125 mm SN8, s/EN-UNE-1.401-1, instalado en zanja de 525 cm de ancho  
 y profundidad variable S/P Nº 4, incluso P/P de excavación, tendido en lecho de cama de arena,  relleno y trans-  
mq01ret020    0,103 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,01 
mM07CB030S    0,023 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 0,97 
mq02cia020    0,003 h    Camión con cuba de agua.                                         36,05 0,11 
mq04dua020    0,026 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,24 
mq02rop020    0,174 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 1,48 
mt01ara010    0,204 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 2,45 
mt11tpb030ac  1,000 m    Tubo de PVC liso DN125 SN8, rigidez anular 8 KN/m2, 7,51 7,51 
mt11var009    0,095 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 0,91 
mt11var010    0,048 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,24 0,97 
mo011         0,142 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 2,42 
mo062         0,142 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 2,22 
mo004         0,295 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 5,19 
mo057         0,194 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 3,17 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                27,70 0,55 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                27,70 0,83 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
5.4           m    Canalización de desagüe, enterrada a prof. var. PVC DN160-SN8,1%  
 Tubo de desagüe de PVC color teja DN160 mm SN8, s/EN-UNE-1.401-1, instalado en zanja de 525 cm de ancho  
 y profundidad variable S/P Nº 4, incluso P/P de excavación, tendido en lecho de cama de arena,  relleno y trans-  
mq01ret020    0,077 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,01 
mM07CB030S    0,021 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 0,88 
mq02cia020    0,003 h    Camión con cuba de agua.                                         36,05 0,11 
mq04dua020    0,026 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,24 
mq02rop020    0,174 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 1,48 
mt01ara010    0,132 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 1,59 
mT12TPB030AC 1,000 m    Tubo de PVC liso DN160 SN8, rigidez anular 8 KN/m2, 9,75 9,75 
mt11var009    0,095 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 0,91 
mt11var010    0,048 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,24 0,97 
mo011         0,142 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 2,42 
mo062         0,142 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 2,22 
mo004         0,295 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 5,19 
mo057         0,194 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 3,17 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                28,90 0,58 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                28,90 0,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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5.5           m    Canalización de desagüe, enterrada a prof. var. PVC DN200-SN8,1%  
 Tubo de desagüe de PVC color teja DN200 mm SN8, s/EN-UNE-1.401-1, instalado en zanja de 525 cm de ancho  
 y profundidad variable S/P Nº 4, incluso P/P de excavación, tendido en lecho de cama de arena,  relleno y trans-  
mq01ret020    0,080 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,01 
mM07CB030S    0,017 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 0,72 
mq02cia020    0,003 h    Camión con cuba de agua.                                         36,05 0,11 
mq04dua020    0,026 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,24 
mq02rop020    0,174 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 1,48 
mt01ara010    0,167 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, en cama de tubo, puesta en obra   12,02 2,01 
mT13TPB030AC 1,000 m    Tubo de PVC liso DN200 SN8, rigidez anular 8 KN/m2, 15,36 15,36 
mt11var009    0,095 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 0,91 
mt11var010    0,048 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,24 0,97 
mo011         0,142 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 2,42 
mo062         0,142 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 2,22 
mo004         0,295 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,59 5,19 
mo057         0,194 h    Ayudante fontanero.                                              16,34 3,17 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                34,80 0,70 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                34,80 1,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.6           m²   Losa en plataforma para recogida de aguas                         
 Losa de hormigón con formación de pendiente, plataforma para recogida de aguas, designación EHE08:   
 HA-30/B/20/IIb+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón armado de 30 N/mm2, consistencia blanda, con un espesor de 20  
 cm, con tipo de exposición  IIb que es apropiada para exteriores con ausencia de cloruros, y expuesto a lluvia en  
 zona con precipitación media anual inferior a 600 mm y adicional Qb, contenidos químicos capaces de producir la  
 alteración del hormigón a velocidad lenta, debido a la presencia de heces de animales), y vertido con bomba, in-  
 cluso malla electrosoldada de tetraceros de 8 mmf y 15 cm de cuadrícula a 7,5 cm de la base inferior ( terreno,  
 con formación de pendiente), incluso capa de rodadura a base de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con ári-  
 dos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón  
 aún fresco y p/p  juntas de estanqueidad Sika  de PVC y de preparación de la superficie soporte para la formación  
 de pendientes S/P Nº4, con retirada de sobrantes a vertedero, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vi-  
 brante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)  
 de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, y fratasado mecánico de toda la superficie hasta con-  
 seguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón con limpieza final de la superficie acabada, incluso  
 excavación y formación de pendientes con medios mecánicos,  y retirada de sobrantes a vertedero, terminada  
mq01ret020    0,030 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,00 
mM07CB030S    0,032 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 1,35 
mq04dua020    0,019 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,18 
mq08vib020    0,085 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 0,40 
mq08fra011    0,560 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,07 2,84 
mt07aco020a   7,000 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,84 
mt10hmf010aga 0,200 m3   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, vert. bomba    81,18 16,24 
mt16pea020ab  0,050 m²   Cintas flexibles de PVC, para la estanqueidad juntas dehormigona 1,34 0,07 
mt07ame010cb  1,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,16 4,99 
mt08cet020a   0,001 t    Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1.       64,01 0,06 
mt07aco020e   2,000 u    Separador de plástico rígido, homologado para soleras.           0,04 0,08 
mo011         0,170 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 2,89 
mo048         0,170 h    Ayudante construcción                                            16,36 2,78 
mo062         0,340 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 5,32 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                38,00 0,76 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                38,00 1,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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5.7           m²   Losa de hormigón en taludes laterales de plataf.para recog.aguas  
 Losa de hormigón armado en taludes laterales del perímetro de plataforma de instalaciones, con pendiente del  
 33,33%,  designación EHE08:  HA-30/B/20/IIb+Qb, de tipo hidrófugo (hormigón armado de 30 N/mm2, consistencia  
 blanda, con un espesor de 20 cm, con tipo de exposición  IIb que es apropiada para exteriores con ausencia de  
 cloruros, y expuesto a lluvia en zona con precipitación media anual inferior a 600 mm y adicional Qb, contenidos  
 químicos capaces de producir la alteración del hormigón a velocidad lenta, debido a la presencia de heces de ani-  
 males), y vertido con bomba, incluso malla electrosoldada ME 15 cm de cuadrícula a 7,5 cm de la base inferior (  
 terreno, con formación de pendiente), incluso capa de rodadura a base de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R  
 con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el  
 hormigón aún fresco y de excavación perimetral y relleno S/P Nº4, con retirada de sobrantes a vertedero, extendi-  
 do y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, redondeo de aristas y fratasado mecánico de toda la superficie  
 hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón con limpieza final de la superficie acaba- 
 da, terminada S/P Nº 4 y 4A  
mq01ret020    7,000 u    Lámina plástica Sikaplan, homologado para cimentaciones.         0,12 0,84 
mM07CB030S    0,037 h.   Camión basculante 6x4 20 t, transporte a vertedero.              42,07 1,56 
mq04dua020    0,019 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidrául. 9,27 0,18 
mq08vib020    0,085 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 0,40 
mq08fra011    0,600 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,07 3,04 
mq02rop020    0,174 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30                      8,48 1,48 
mt10hmf010aga 0,200 m3   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, vert. bomba    81,18 16,24 
mt16pea020ab  0,050 m²   Cintas flexibles de PVC, para la estanqueidad juntas dehormigona 1,34 0,07 
mt07ame010cb  1,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,16 4,99 
 10080.  
mt08cet020a   0,001 t    Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1.       64,01 0,06 
mt07aco020e   2,000 u    Separador de plástico rígido, homologado para soleras.           0,04 0,08 
mt01zah010aa  0,230 t    Zahorra granular o natural, cantera caliza.                      8,66 1,99 
mo011         0,186 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 3,17 
mo048         0,186 h    Ayudante construcción                                            16,36 3,04 
mo062         0,372 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 5,83 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                43,00 0,86 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                43,00 1,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
5.8           u    Emboquillado de hormigón en masa de tubo de salida en L. de Desc  
 Emboquillado de tubo de salida de línea de descarga, mediante hormigón en masa, designación EHE08  
 HM-30/B/IIb (hormigón en masa de 30 N/mm2, consistencia blanda, con tipo de exposición  IIb que es apropiada  
 para exteriores con ausencia de cloruros, y expuesto a lluvia en zona con precipitación media anual inferior a 600  
 mm), acabado con bruñido de cemento, incluso encofrado y desencofrado, y limpieza final de embocadura del tu-  
mt10hmf010agc 0,317 m³   Hormigón HM-30/B/IIb, fabricado en central, vertido desde camión 60,20 19,08 
mt08eme030ba  1,070 m2   Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles metá 21,31 22,80 
mt08cet020a   0,002 t    Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1.       64,01 0,13 
mo011         1,000 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 17,02 
mo062         1,000 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 15,66 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                74,70 1,49 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                74,70 2,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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5.9           m    Vallado perimetral de la instalación fotovoltaica                 
 Formación de cerramiento de parcela con murode 2 m de alto y 7 cm de espesor, con pilastras intermedias a dis-  
 tancia menor de 3 m, efectuado de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m2 de cemento y una proporción en volumen  
 1/5, con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, incluso enfoscado en ambas caras con mortero de ce-  
 mento M-5, incluso revestido a ambas caras mediante Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccio-  
 nado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 28 dí-  
mt04lvc010g   44,220 u    Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, según  0,21 9,29 
mt09mor010d   0,012 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,300 Kg/m3,1:5    76,50 0,92 
mt09mor010c   0,160 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,250 Kg/m3, 1:6     69,98 11,20 
mo011         2,954 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 50,28 
mo048         1,478 h    Ayudante construcción                                            16,36 24,18 
mo062         0,216 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 3,38 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                99,30 1,99 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                99,30 2,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
5.10          u    Puerta de acceso de vehículos, de 3x2 m, en chapa galvanizada     
 Puerta de acceso de vehículos, apertura manual, ejecutada a base de cuarterones de chapa galvanizada, de dos  
 hojas batientes dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metálica galva-  
 nizada a dos caras, zócalo inferior realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, incluso p/p de bisagras  
 o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la can-  
 cela y recibidos a obra elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidan-  
mt10hmf010agd 0,090 m³   Hormigón HM-25/B/IIb, fabricado en central, vertido con cubilot  47,69 4,29 
mt09mor010e   0,060 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 1:4, en obra     79,27 4,76 
mt48vpc010bab 1,000 u    Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehícu 1.850,76 1.850,76 
mo011         3,049 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 51,89 
mo062         3,049 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 47,75 
mo009         1,109 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,29 19,17 
mo033         1,109 h    Ayudante cerrajero.                                              17,29 19,17 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                1.997,80 39,96 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                1.997,80 59,93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.097,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.11          u    Puerta de acceso peatonal                                         
 Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente dimensiones 100x200 cm, perfiles rectangula- 
 res en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peato-  
 nal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante  
 de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación  
mt09mor010e   0,020 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 1:4, en obra     79,27 1,59 
mt48vpc020a   1,000 u    Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de peaton 372,48 372,48 
mo011         1,016 h    Oficial 1ª construcción.                                         17,02 17,29 
mo062         1,016 h    Peón Ordinario Construcción.                                     15,66 15,91 
mo009         0,333 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            17,29 5,76 
mo033         0,333 h    Ayudante cerrajero.                                              17,29 5,76 
%             2,000 u    Medios Auxiliares                                                418,80 8,38 
m%            3,000 u    Costes Indirectos                                                418,80 12,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  439,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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1. Planteamiento general 
 
Previamente a la ocupación del área de la obra, se hará un detenido reconocimiento, con 
especial atención a la identificación de tendidos aéreos de electricidad, teléfono, o 
conducciones subterráneas de agua, gas, electricidad, teléfono, etc. que deberán ser 
desviados o neutralizados antes de comenzar los trabajos. Caso que no pueda procederse a su 
desvío o neutralización, se acotarán y señalizarán, tomándose las medidas complementarias 
que sean precisas, para evitar riesgos de accidentes por su interferencia con la ejecución de la 
obra. 
 
Igualmente, se debe reconocer las condiciones de estabilidad de estructuras inmediatas a la 
obra:  flujo de tráfico de vehículos y de peatones en su entorno y cualquieras otras 
circunstancias, que deban ser tenidas en cuenta, para evitar riesgos de accidentes, tanto para 
los trabajadores, como para personas ajenas a la obra. 
 
El primer concepto a considerar en el estudio de los riesgos de la obra y su prevención, es 
intentar conseguir una seguridad integrada en el propio proceso de ejecución de los trabajos a 
través de una conducta que se refleja en la actuación mediante unas normas preventivas 
básicas y el empleo de las medidas de protección colectiva y personal, teniendo siempre 
presente que los medios de protección colectiva son independientes del hombre a proteger, 
mientras que los de protección personal dependen del propio trabajador y son independientes 
del origen del peligro, por lo o que siempre los medios de protección colectiva deben 
anteponerse a los de protección personal, dejando éstos únicamente para aquellos puntos en 
que no puedan llegar los colectivos. 
 
2. Riesgos más frecuentes en las obras de construcción 
 
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 
 
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre 
las armaduras. 
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 
etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
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- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
 
3. Medidas preventivas de carácter general. 
  
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, 
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio 
de cinturón de seguridad, etc). 
 
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, 
piezas prefabricadas, material eléctrico, etc). 
 
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante 
eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las 
maniobras. 
 
El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. 
 
Para el montaje del depósito, está previsto un andamio del tipo Plataforma elevadora de tijeras, 
diesel, 30 m de alturax9 en horizontal y con carga de hasta 350 Kg de peso. En todo caso si 
por dificultades de localización de dicho equipo se optase por andamios de borriquetas, 
cumplirán estos las siguientes prescripciones: 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas 
de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose 
la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
 Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de 
realizar trabajos en altura. 
 
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, 
delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las 
separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos 
forzados. 
 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en 
posición inestable. 
 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como 
un ritmo demasiado alto de trabajo. 
 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
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Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas 
cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de 
trabajo se empape de líquidos evaporables. 
 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin 
de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, 
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones 
solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer 
descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 
 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 
 
Para evitar el contacto eléctrico directo con las partes activas de las instalaciones eléctricas 
provisionales de obra, se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las 
partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o 
barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o 
aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas 
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos 
de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las 
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 
 
4. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 
 
4.1 Movimiento de tierras, terraplenados. Excavación de pozos y zanjas. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 
ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. 
No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 
 
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape 
mínimo de 2 m. 
 
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
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Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras. 
 
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 
la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. No es nuestro caso en este proyecto, pero lo 
dejamos a modo de recordatorio. 
 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
 Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
4.2 Relleno de tierras. 
 
Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior 
a los asientos existentes en el interior. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 
 
Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
4.3 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical.  
 





4.4 Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
 
Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 
 
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
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La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 
 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
4.5 Montaje de elementos metálicos. 
 
Las operaciones de montaje de las virolas del tanque de agua en altura, se realizarán desde 
plataforma de operación elevadora de tijeras, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de 
altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El montador, además, amarrará el 
mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la 
perfilería de dicha plataforma. 
 
Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 
Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
 
4.6 Montaje de prefabricados: Losa alveolar del Cuarto de Equipos 
 
 El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas),caso de no utilizarse la plataforma 
disesel de tijeras, en cuyo caso se adoptarán las medidas de seguridad indicadas 
anteriormente. En este caso, se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la 
estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
 
 
Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención 
del riesgo de desplome. 
  
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas 
de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 





Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales. 
 
4.8 Pintura e impermeabilizados. 
 
Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas 
o explosivas. 
 
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de 
caída desde alturas. 
 
Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 




4.9 Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de 
los riesgos por montajes incorrectos. 
 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar. 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta 
de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 
 
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
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normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la 
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
4.10 Perforación del pozo, por el método de rotopercusión Odex. 
 
o El maquinista dirigirá al resto de compañeros en operaciones como: ejecución de 
trabajos en la guiadera y cabeza de rotación, verificación de la no existencia de 
herramientas y otros elementos al levantar la torre, etc.... 
o Alejar del equipo a toda persona ajena al trabajo o no útil para las maniobras. 
o Asegúrese con el ayudante de que el área de movimiento del equipo está libre de 
obstáculos y personas (y limpia de material). 
o Asegúrese de la coordinación de movimientos entre el maquinista y ayudantes. 
o Asegurarse que la plataforma de trabajo tiene las dimensiones necesarias para el 
emplazamiento de la perforadora y que es estable y segura, si necesita calzar, debe 
ser estable y soportar el peso de la perforadora en una posición nivelada, la máquina 
debe trabajar siempre nivelada y si el terreno no es uniforme, debe conseguirse esta 
característica. 
o No mover nunca la perforadora con la torre a medio subir. Moverla solo cuando la torre 
está levantada y bloqueada o bajada por completo. 
o Asegurarse que las líneas hidráulicas, de aire y cables del cabestrante no llegan a 
engancharse durante la elevación y posicionamiento en el punto de perforación. 
o Es responsabilidad del maquinista tener el equipo bajo control en todo momento y bajo 
ningún concepto debe abandonar los controles con la máquina en marcha. 
o No alejarse nunca del puesto de mando si una o más partes de la máquina están en 
fase de trabajo: herramientas en movimiento, cargas suspendidas, bombas de fluidos 
de perforación funcionando, traslaciones, etc. 
o Antes de comenzar las operaciones de perforación es necesario tener una información 
exacta del terreno por si existen conducciones. 
o Durante las fases de perforación y limpieza del taladro mantener una cierta distancia de 
seguridad, para no ser alcanzado por posibles salpicaduras y fluidos de perforación. 
o No lubricar, no limpiar y no ajustar órganos de la maquinaria en movimiento. 
o No usar las manos para efectuar operaciones para las cuales existen herramientas 
adecuadas. 
o No mover la perforadora con la tubería de perforación todavía en el taladro. 
o Alejarse de los ejes de mando y tuberías mientras giran, al enredarse en los mismos se 
pueden producir graves lesiones e incluso la muerte. Los escudos de los ejes de 
mando deben estar en su lugar en todo momento mientras la máquina está en marcha. 
o Usar ropa bien ajustada y asegurarse de que no se manipule ningún mecanismo del 
cuadro de control. 
o Prohibir el guiado a mano de la tubería y útil de perforación en el comienzo de ataque 
de la perforación. 
o Evitar el manejo de tubos de perforación con los dedos colocados en el extremo de 
cada tubo o varilla. 
o Disponer de borriquetas para instalación de utillaje de perforación, lo más cerca posible 
del equipo. 
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o El operador debe estar siempre mirando el emboquillamiento de la perforación y cuidar 
que no corran ningún peligro sus ayudantes. 
 
o  Utilizar las mordazas y doble mordaza de freno adaptados para el enroscado y 
desenroscado de la sarta de perforación. 
 
o Utilizar la llave fija acoplada solidariamente a un punto fijo en caso de desenroscado de 
varillas o tubos a mano. 
 
o Extremar las precauciones para poner y retirar varillas y tubos de perforación, utilizar 
guantes adecuados y palancas en caso necesario, mantener la sarta de perforación 
libre de grasa o barro. 
 
o No deben extraerse con el equipo elementos empotrados, ni realizar tiros sesgados 
que comprometan su equilibrio. 
 
o Evitar el manejo de tuberías y/o elementos pesados por una sola persona, pedir ayuda. 
 
4.10.1 Operaciones de alojamiento de armadura en la perforación 
 
o Emplear collar de freno adecuado para apoyo de las maniobras. 
o Emplear herramientas adecuadas para las diferentes maniobras de roscado. 
o Evitar desorden en las maniobras, coordinando los movimientos y operaciones a 
realizar entre el jefe de equipo y operadores. 
o Evitar el manejo de los tubos de camisa y rejilla,  con los dedos colocados en los 
extremos de los mismos. 
o El manejo de los tubos deberá realizarse entre varias personas. 
o Vigilar constantemente el apriete correcto del collar del freno en las diferentes 
maniobras. 
o Evitar, en la medida de lo posible, realizar maniobras de descenso de la sarta de 
tubería de forma manual. Aprovechar, si no existen medios de suspensión y maniobras 
auxiliares, el propio equipo de perforación en las operaciones de roscado y descenso 
de la sarta de tubería. 
o Mantener el tajo limpio de lechadas y restos de materiales en evitación de tropiezos y 
resbalones. 
 
4.10.2  Protección individual 
 
 Casco homologado en todo momento, incluso para el maquinista cuando abandone la 
máquina. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero, para el manejo de herramientas. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua. 
 Arnés de seguridad. 
 Protectores auditivos 
 Mascarilla antipolvo para posibles situaciones polvorientas. 
 Gafas o pantalla facial transparente de protección antiproyecciones para determinados 
trabajos susceptible de proyección de partículas (reparaciones, mantenimiento). 
 En caso de soldaduras por reparación de la máquina: pantalla facial o gafas de 
soldador, guantes de cuero para soldador. 
 
4.10.3  Protecciones  colectivas 
 
 Las zonas de trabajo se mantendrán en la medidas de lo posible limpias y ordenadas, 
utilizándose si fuera necesario una pala cargadora para la retirada de detritus de las 
distintas fases. 
 Plataformas de trabajo estables. 
 Delimitación de pasos y desniveles. 
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 Utilización de puesta a tierra de la máquina en trabajos bajo línea eléctrica o 
proximidad a ella. 
 Cinta de balizamiento donde se deba evitar el paso. 
 Extintor. 
 Gálibo limitador de altura por existencia de línea eléctrica aérea y señalización 





5. Disposiciones específicas de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, tal es nuestro caso, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará 
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas 
por la dirección facultativa. 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente. 
 
6. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 




La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. Aunque trabajamos en un país diferente, Etiopía, caso de no observarse una normativa 
propia mejor, observaremos el cumplimiento de ésta. 
 
Es por esto, que escudarse en un país con menos grado de desarrollo en estas 
cuestiones, no exime de responsabilidad a la ONG promotora de estas instalaciones, sino que 
a mi juicio las obliga aún más, por el simple hecho que el derecho a la vida, materializada en 
unas condiciones seguras y dignas de trabajo son derechos fundamentales inalienables para 
todo ser humano, que deben traspasar todas las fronteras. Por todo ello, fundamentaremos su 
aplicación. 
 
 Son las normas de desarrollo reglamentario basadas en esta Ley, las que deben fijar 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos 
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 
mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de 
organización en el trabajo. 
 
6.2. Obligaciones generales del empresario 
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6.2.1. Protectores de cabeza. 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 
 
6.2.2. Protectores de manos y brazos 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 
 
6.2.3. Protectores de pies y piernas 
 
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
 
6.2.4. Protectores de cuerpo 
 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
-      Comprobador de tensión 
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